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I. CZESC OGOLNA
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ I ZAKRES INWESTYCJI

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robdt w zakresie przebudowy instalacji c.o. i montazu kotta elektrycznego. Roboty
realizowane beda w budynku Jasiek na terenie Oddziatu dla Dorostych, Beskidzki Zespot
Leczniczo-Rehabilitacyjny, Szpital Opieki Dtugoterminowej w Jaworzu.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja Techniczna wraz z przedmiarem robot stanowi podstawe przygotowania oferty
przetargowej na realizacje robdt wymienionych w pkt. 1.1. Odstepstwa od wymagan
zawartych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robot i
konstrukcji drugorzgdowych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos$é, ze
podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.2.1. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA/GEOWNY SELOWNIK
ZAMOWIEN

Stownik zaméwien (CPV):
45232460-4 Roboty sanitarne
45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45321000-3 Prace dotyczgce wykonania izolacji termicznej

1.3. OZNAKOWANIE STWiORB

Nr ST OPIS

ST.01 Przebudowa instalacji c.o. 1 montaz kotla elektrycznego

1.3.1. ZAKRES RZECZOWY ROBOT

Zakres 1 rodzaj robot instalacyjnych:
= roboty w zakresie instalacji c.o. 1 kotta elektrycznego:

o demontaz instalacji c.0. z wylaczeniem grzejnikbw 1 armatury
przygrzejnikowe;j,

o montaz nowych poziomow, piondw i galazek grzejnikowych;

o montaz grzejnikow plytowych,

o montaz zaworow grzejnikowych prostych z glowicami termostatycznymi
gazowymi,

o montaz zaworéw odcinajgco-spustowych na gatazkach grzejnikowych,

o regulacja instalacji c.0. w oparciu o nastawy zadane na rysunkach rzutéw
kondygnac;ji,

o montaz wiszacego kotta elektrycznego 1 zasilenie projektowane;j instalacji
c.0. ze zrodia ciepta.

Szczegotowy zakres robdt zawiera PW oraz przedmiar robot.




1.3.2. WYSZCZEGOLNIENIE I OPIS ROBOT TOWARZYSZACYCH

Przewiduje si¢ roboty demontazowe w nastepujacym zakresie:
o instalacja c.0.:
= demontaz istn. orurowania instalacji c.o.
Materiaty i urzadzenia z demontazu nalezy przekaza¢ Inwestorowi. Materialy metalowe i
zeliwne nie nadajace si¢ do dalszego wbudowania (po stwierdzeniu komisyjnym)
Wykonawca dostarczy do punktu skupu ztomu. Szczegdétowy zakres demontazy uwzglednia
przedmiar robot.

1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robot oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami nadzoru
inwestycyjnego. Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone do zabudowy materialty winny by¢
w petni zgodne z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi.

Dokumentacja techniczna, specyfikacje techniczne i dodatkowe dokumenty dostarczone przez
Inwestora stanowig cze$¢ kontraktu. Wszystkie wymagania wyszczegolnione chocby w
jednym z tych dokumentéw sa dla Wykonawcy obowiazujace i1 stanowig czg$¢ calej
dokumentacji. W przypadku niezgodnosci robot lub materiatéw z dokumentacja techniczng
lub specyfikacjami technicznymi 1 jezeli spowoduje to obnizenie jako$ci robot, Wykonawca
wymieni taki materiat i powtdrnie wykona roboty na wiasny koszt.

Materialy 1 urzadzenia z demontazu przeznaczone do utylizacji — po stronie Wykonawcy.

1.4.1. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
umowy az do zakonczenia 1 ostatecznego odbioru robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy
nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje si¢, Ze jest wiaczony w ceng umowna.

1.4.2. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca zapozna si¢ 1 bedzie stosowal w czasie wykonania robdt wszystkie przepisy
dotyczace ochrony s$rodowiska. Wykonawca powinien przedsigwzig¢ czynnosci w celu
minimalizacji przypadkowego skazenia otaczajacego terenu stosujac przyjazne dla
srodowiska maszyny, urzadzenia 1 technologie.
W trakcie wykonywania rob6t Wykonawca powinien:
e zapobiega¢ przedostawaniu si¢ na tereny sasiednie materiatlow, odpadow, nieczystosci
1 blota,
e zna¢ 1 stosowal przepisy odnoszace do ochrony $rodowiska przed nadmiernym
hatasem,
e zarzadzac i specjalnie dba¢ o gospodarke MPS,
e zapobiegac i1 zabezpieczaé przeciw skazeniu powietrza pytami i gazami,
e zapobiega¢ 1 zabezpieczal przeciw skazeniu wod plynacych 1 stojacych pylami i1
truciznami.
Wszystkie koszty mozliwych szkod wyniklych z nieprzestrzegania tych warunkow, a takze
kary natozone przez wtasciwe wladze beda ponoszone przez Wykonawcg.



1.4.3. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca winien przestrzegaé wszystkich przepisow ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca winien utrzymywac¢ caly wymagany i potrzebny sprzet przeciwpozarowy w
dobrym stanie technicznym w biurach, magazynach i1 pojazdach jak rowniez na catym placu
budowy. Materiaty tatwopalne winny by¢ skladowane zgodnie z wlasciwymi przepisami i
chronione przed dostgpem o0so6b obcych. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
szkody wyrzadzone przez ogien spowodowane w zwiazku z realizacja zadania.

1.4.4. MATERIALY NIEBEZPIECZNE 1 TRUJACE

Wszystkie materialy wykazujace szkodliwo$¢ dla $rodowiska nie beda dopuszczone do
uzycia. Nie jest dopuszczalne uzycie materiatow radioaktywnych przekraczajagcych normy
dopuszczalne, okreslone w odpowiednich normach. Materialy odpadowe winny posiadac
certyfikaty wydane przez upowaznione organizacje okreslajace jednoznacznie ich neutralny
wplyw na §rodowisko. Materiaty bedace niebezpieczne jedynie w czasie wykonywania robot,
co zanika po ich zabudowaniu (np. materialy pylace) moga by¢ uzyte pod warunkiem
spetnienia technologicznych warunkéw uzycia. Wykonawca winien uzyskaé¢ zezwolenie na
ich uzycie od odpowiednich wtadz publicznych, jezeli tego wymagaja odpowiednie przepisy.

1.4.5. WARUNKI BEZPIECZENSTWA I HIGIENY PRACY

W trakcie wykonywania rob6t Wykonawca winien zachowywa¢ wszelkie warunki BHP. W
szczegolnosci Wykonawca winien zwraca¢ uwage na wszelkie niebezpieczne i szkodliwe dla
zdrowia i zycia warunki zwigzane z pracami kontraktowymi. Wykonawca winien utrzymywac
wszelkie zabezpieczenia, sprzet i ubrania robocze dla personelu na budowie jak rowniez
zapewni¢ bezpieczenstwo publiczne.

Uwaza sig¢, ze wszelkie koszty zwigzane powyzszych robot 1 zabezpieczen sg wlaczone do
ceny umowne;j i nie beda oddzielnie fakturowane.

IL. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBQW BUDOWLANYCH
2.1. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW I
WYROBOW

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane o wtasciwos$ciach
uzytkowych umozliwiajacych prawidlowo zaprojektowanym 1 wykonanym obiektom
budowlanym spetnienie wymagan podstawowych okreslonych w art. 5 ust. 1 ustawy — Prawo
budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie, a takze wymaganiami okreS§lonymi w szczegdlowych specyfikacjach
technicznych.

Wszystkie Materiaty stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu robot powinny:

e by¢ nowe i nieuzywane (wyjatkiem s3g materialy zatwierdzone przez upowaznionego
przedstawiciela inwestora do demontazu 1 ponownego montazu)

e odpowiada¢ wymaganiom norm 1 przepisow wymienionych w niniejszych Specyfikacjach
Technicznych 1 w Dokumentacji Projektowej oraz innych nie wymienionych, ale
obowigzujacych norm 1 przepisow,

e mie¢ wymagane polskimi przepisami atesty i1 certyfikaty, w tym rowniez 1 $wiadectwa
dopuszczenia do obrotu oraz wymagane certyfikaty bezpieczenstwa.

Typy 1 producenci urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej stuza jedynie

doktadnemu okresleniu wymaganych parametrow i jakosci. Mozliwe jest zastosowanie
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materiatlow innych producentdéw z zachowaniem wymaganych parametrOw 1 nie gorszej
jakosci niz zaprojektowane, jednakze kazdorazowo nalezy wuzyska¢ akceptacje ich
zastosowania. Zamiany materialow 1 urzadzen akceptuje upowazniony Przedstawiciel
Inwestora.

2.2. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE PRZECHOWYWANIA,
TRANSPORTU, WARUNKOW DOSTAW, SKLADOWANIA I KONTROLI
JAKOSCI MATERIALOW I WYROBOW

Wykonawca zapewni wtasciwe sktadowanie i zabezpieczenie materiatéw na placu budowy.
Wykonawca winien zapewni¢, aby wszystkie czasowo sktadowane materiaty, az do czasu ich
zabudowy byly chronione przed zanieczyszczeniem, utrzymywaly pozadang jako$¢ i
wilasnosci oraz byly przez caly czas dostgpne do kontroli przez Inspektora. Miejsca
tymczasowych sktadowisk beda umiejscowione w obrebie placu budowy w miejscach
uzgodnionych z Wtascicielem terenu lub w uzasadnionych przypadkach poza placem budowy
w magazynach Wykonawcy.

2.3. MATERIALY I WYROBY DOPUSZCZONE DO OBROTU I STOSOWANIA W
BUDOWNICTWIE

Wykonaweca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materialy, elementy budowlane i urzadzenia
wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robot budowlanych
odpowiadaly wymaganiom okre§lonym w art. 10 ustawy - Prawo budowlane oraz
szczegdtowych specyfikacjach technicznych. Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru
inwestorskiego sposob 1 termin przekazania informacji o przewidywanym uzyciu
podstawowych materialow oraz elementéw konstrukcyjnych do wykonania robét, a takze o
aprobatach technicznych lub certyfikatow zgodnosci.

2.4. MATERIALY NIEODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty i1 elementy budowlane dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie
uzyskaja akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny by¢ niezwlocznie usunigte z
placu budowy.

2.5. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jezeli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewiduja wariantowe stosowanie
materiatow 1 elementoéw budowlanych oraz urzadzen w wykonywanych robotach Wykonawca
powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego i autora projektu o proponowanym wyborze.
Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiajgcym, podejmuje
odpowiednig decyzje. Wybrany i1 zaakceptowany przez inspektora nadzoru materiat, element
budowlany lub urzadzenie nie moze by¢ ponownie zmieniany bez jego zgody.

III. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzgtu, jaki nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet powinien by¢ zgodny z
wymaganiami okreslonymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych dla konkretnych
rodzajow robot.



IV. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTOWYCH

Wykonawca jest zobowigzany co stosowania tylko takich $rodkow transportu, jakie nie
wplyna, niekorzystnie na stan i jako$¢ transportowanych materialow.

4.1. TRANSPORT POZIOMY

Wykonawca bedzie uzywat tylko takich srodkdéw transportu poziomego, jakie nie spowoduja
uszkodzen przewozonych materiatow i elementow (szczegolnie wielkogabarytowych) oraz
urzadzen

V. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT
5.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg lub kontraktem, za
ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, i wymaganiami specyfikacji technicznych oraz
Programem Zapewnienia Jakos$ci, projektem organizacji robot i poleceniami inspektora
nadzoru inwestorskiego.

5.2. ROBOTY ROZBIORKOWE, ROZBIORKI WYKONYWANE METODA
WYBUCHOWA

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia robdt rozbidrkowych na podstawie decyzji
wydanej przez wiasciwy organ. Roboty rozbiorkowe wickszych lub skomplikowanych
obiektow budowlanych prowadzi si¢ na podstawie dokumentacji projektowej i projektu
organizacji robot, ktorego zakres nalezy uzgodni¢ z inspektorem nadzoru inwestorskiego.
Rozbiorke wykonywang metoda wybuchowa Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na
podstawie dokumentacji strzalowej, pozwolenia na rozbiorke lub zgloszenia do wlasciwego
urzedu, zgodnie z rozporzadzeniem ministra infrastruktury z 3 lipca 2003 r. (Dz. U. nr 120,
poz. 1135).

5.3. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA PLACU BUDOWY

Dla wigkszych budow lub przy trudnych warunkach dla realizacji rob6t Wykonawca opracuje
lub zapewni opracowanie projektu organizacji placu budowy.

5.4. PROJEKT ORGANIZACJI BUDOWY

Wykonawca, dla wigkszych budoéw, opracuje (lub zapewni opracowanie) projekt organizacji
budowy.

5.5. PROJEKT TECHNOLOGII I ORGANIZACJI MONTAZU

Montaz obiektoéw prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o wigkszych gabarytach
lub masie powinien by¢ prowadzony na podstawie projektu technologii i organizacji montazu.
Wykonawca jest zobowigzany, przy wykonywaniu obiektu metodg montazu, prowadzié
dziennik montazu.



5.6. CZYNNOSCI GEODEZYJNE NA BUDOWIE
Nie przewiduje si¢.
5.7. LIKWIDACJA PLACU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy 1 pelnego uporzadkowania terenu
wokol budowy. Uprzatnigcie terenu budowy stanowi wymog okreSlony przepisami
administracyjnymi o porzadku.

VI. KONTROLA, BADANIA I ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH
6.1. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrolg robédt, jakosci wyrobéw budowlanych,
zapewni odpowiedni system kontroli oraz mozliwos¢ pobierania probek i badania materiatow
i robot. Wykonawca bedzie prowadzil pomiary i1 badania materialdow oraz robot z
czestotliwoscig gwarantujaca, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w do-
kumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych

6.2. POBIERANIE PROBEK
Nie przewiduje sig.
6.3. BADANIA 1 POMIARY

Wszystkie badania i pomiary, beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegdlowych
specyfikacjach technicznych, mozna stosowaé¢ wytyczne krajowe albo inne procedury
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

6.4. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU
INWESTORSKIEGO

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania
probek i1 badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelka
potrzebng pomoc w tych czynnos$ciach.

6.5. DOKUMENTACJA BUDOWY

Dokumentacja budowy powinna by¢ zgodna z art. 3 pkt. 13 ustawy — Prawo budowlane.
Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej 1
udostegpniania do wgladu przedstawicielom uprawnionych organow.

Podstawowe dokumenty budowy to:

e dziennik budowy,

pozwolenie na budowg dla inwestycji (jesli wymagane prawem),

protokoty przekazania Placu Budowy,

dokumenty zatwierdzenia wykonania robot,

uzgodnienia administracyjne zawarte z osobami trzecimi wraz z innymi uzgodnieniami
prawnymi,



e protokoty ze spotkania na terenie budowy oraz polecenia upowaznionego przedstawiciela
inwestora,

e korespondencja budowy,

e umowa na realizacj¢ robot.

Wpisy do dziennika Budowy beda dokonywane regularnie i powinny rejestrowac postep

robot, ochrong osdb wiasnosci, a takze kwestie techniczne i aspekty zwigzane z zarzadzaniem

budowg. Zapytania, uwagi lub propozycje Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy

zostang przedtozone upowaznionemu Przedstawicielowi Inwestora. Dokumenty budowy

winny by¢ przechowywane w miejscu bezpiecznym i dostgpnym dla Wykonawcy i Inwestora.

Kazdy zagubiony dokument bedzie niezwlocznie zastgpiony zgodnie z wlasciwymi

wymogami.

VIL. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT I PROWADZENIA KSIAZKI
OBMIAROW

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres robot wykonywanych zgodnie z dokumentacja
projektowa i specyfikacja techniczng, w ustalonych jednostkach. Ksigzka obmiaréw stanowi
dokument pozwalajacy na rzeczywisty obmiar robdt budowlanych. Obmiaru wykonanych
rob6t dokonuje w sposob ciagly kierownik budowy.

7.2. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT I MATERIALOW

Dhugosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami beda obmierzane poziomo, wzdhuz linii
osiowej, 1 podawane w [m]. Jezeli szczegdlowe specyfikacje techniczne nie wymagaja dla
okreslonych robot inaczej, objetosci beda wyliczone w [m?®], powierzchnie w [m?], a sprzet i
urzadzenia w [szt.]. Ilosci, ktéore maja by¢ obmierzane wagowo, beda okre§lane w
kilogramach lub tonach.

7.3. URZADZENIA I SPRZET POMIAROWY

Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet pomiarowy wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca przedstawi inspektorowi
nadzoru inwestorskiego wazne §wiadectwa.

7.4. CZAS PRZEPROWADZENIA POMIAROW

Obmiary nalezy przeprowadza¢ przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow
robot, a takze w przypadku wystepujacej dluzszej przerwy w robotach. Obmiar robot
zanikajacych nalezy przeprowadza¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Wymiary
skomplikowanych, powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
dotaczonymi do ksigzki obmiardéw, wzglednie umieszczonymi na karcie obmiarowe;.

VIII. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
8. ODBIOR ROBOT
8.1. RODZAJE ODBIORU ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi miedzyoperacyjnemu,
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b) odbiorowi czgsciowemu,
c¢) odbiorowi ostatecznemu (kohcowemu)
d) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji i r¢kojmi.

8.2. ODBIOR ROBOT MIEDZYOPERACYJNY

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w szczegdlnosci dla nastepujacych robot
poprzedzajacych:

a) wykonanie przej$s¢ dla przewoddéw przez $ciany i stropy - umiejscowienie 1 wymiary
otworu.

Po dokonaniu odbioru mi¢dzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokot stwierdzajacy jakos$¢
wykonania robdt oraz potwierdzajacy ich przydatno$¢ do prawidlowego wykonania instalacji.
W protokole nalezy jednoznacznie identyfikowa¢ miejsca i zakres robdt objetych odbiorem.

8.3. ODBIOR CZESCIOWY

Odbior czesciowy robot polega na finalnej ocenie jakosci wykonanych robot oraz ilosci tych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt 1 poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru. Odbioru czgsciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego w
dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot (jednak bez oceny
prawidtowos$ci pracy instalacji). Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru. W ramach
odbioru czg$ciowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czg$¢ jest wykonana zgodnie z
projektem technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi
zmian w tym projekcie,

b) sprawdzi¢ jakos$¢ potaczen gwintowanych, zaprasowywanych i spawanych,
c) sprawdzi¢ jakos¢ zabezpieczenia rur przed korozja,
d) sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej cze¢sci instalacji z okreslonymi wymaganiami, a
w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie koniecznosci odstgpstwa wprowadzone do
dziennika budowy,
e) sprawdzi¢ jakos¢ 1 prawidlowos$¢ wykonania izolacji termicznej,
f) przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.
Po dokonaniu odbioru cze$ciowego nalezy sporzadzi¢ protokot potwierdzajacy prawidtowe
wykonanie robot, zgodno$¢ wykonania instalacji z projektem technicznym 1 pozytywny
wynik niezbednych badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowaé
miejsce zainstalowania elementéw lub lokalizacje odcinkdéw instalacji, ktore byly objete
odbiorem czg¢sciowym. Do protokolu nalezy zalaczy¢ protokoly niezbgdnych badan
odbiorczych.

8.4. ZASADY ODBIORU OSTATECZNEGO ROBOT

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
zakresu (ilo$ci) oraz jakosci. Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego -
koncowego po spelnieniu nastgpujacych warunkow:

a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tacznie z wykonaniem izolacji
cieplne;j,

b) instalacje wyptukano, napelniono woda,
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¢) zakonczono uruchamianie instalacji obejmujace w szczegolnosci regulacje montazowg oraz
badanie na gorgco w ruchu cigglym podczas ktorych zrodlo ciepta bezposrednio zasilajace
instalacje zapewniato uzyskanie zalozonych parametréw czynnika grzejnego (temperatura
zasilenia, przeptyw, ci$nienie dyspozycyjne),

d) zakonczono roboty budowlano - konstrukcyjne, wykonczeniowe i inne, majagce wplyw na
efekt ogrzewania w pomieszczeniach obstugiwanych przez instalacj¢ 1 spetlnienie wymagan
rozporzadzenia w zakresie izolacyjnosci cieplnej i1 innych wymagan zwigzanych z
oszczgdnoS$cia energii.

W ramach odbioru koncowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym po
wykonawczym,

b) sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w
dokumentacji, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie
koniecznos$ci wprowadzenia odstgpstwa,

c) sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych,

d) sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych - czgsciowych,

e) sprawdzi¢ protokoty zawierajagce wyniki badan odbiorczych,

f) uruchomic¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow.

Odbior ostateczny nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robo6t i przyjecia dokumentow, o ktorych
mowa w punkcie 6.4.1. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru, Wykonawcy i1 Uzytkownika. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikéw badan i pomiarow oraz ocenie wizualnej. W toku odbioru ostatecznego robot,
komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupehiajacych i robot poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub uzupetniajagcych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci 1 ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

Odbidr techniczny - koncowy konczy si¢ protokolarnym przeigclem instalacji wodociagowej
do uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do
uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

Protokét odbioru technicznego - koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien
warunkowych. W przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku
przygotowania instalacji do uzytkowania, po usunigciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy
przeprowadzi¢ ponowny odbior instalacji.

8.4.1. DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO (KONCOWEGO)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robodt, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastgpujace dokumenty:

a) projekt powykonawczy (w 2 egz.) instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i
uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy),

b) dziennik budowy,

c) potwierdzenie zgodno$ci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami
pozwolenia na budowg i przepisami,

d) obmiary powykonawcze,
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e) protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych,

f) protokoty odbioréw technicznych czesciowych,

g) protokoly wykonanych badan odbiorczych,

h) dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych
wykonano instalacje,

1) dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym,

J) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow,

k) instrukcj¢ obstugi instalacji.

Wykonawca wlasnym staraniem i na wlasny koszt przygotuje i zorganizuje odbior urzadzen
podlegajacych Dozorowi Technicznemu przez Wojskowy Dozoér Techniczny we Wroctawiu.
Protokoly odbiorowe i decyzje zalaczy do dokumentacji powykonawcze;j.

8.5. ODBIOR POGWARANCYJNY PO UPLYWIE OKRESU REKOJMI I
GWARANCIJI

Odbioér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych
robot zwigzanych z usunigciem wad, ktore ujawnig si¢ w okresie rgkojmi i gwarancji. Odbior
po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bgdzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu.

8.6. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszystkich zmian w
dokumentacji projektowej umozliwiajacej przygotowanie dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego.

IX. ROZLICZENIE ROBOT

Rozliczenia obejma nastepujace roboty:
e roboty tymczasowe 1 towarzyszace,
e roboty budowlane 1 instalacyjne,
objete zawarta umowa o wykonanie danej inwestycji lub zgodnie z kontraktem.

X. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Podstawowe dokumenty odniesienia stanowig:
e projekt wykonawczy,
e przedmiar robot.

10.2. NORMY I AKTY PRAWNE

Obowiazujace normy (lub rownowazne) i akty prawne:

[1] PN-B-10400:1964 - ,,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”

[2] PN-91/B-02420 ,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania”.
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[3] PN-90/M-75003 ,, Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i
badania”.

[4] PN-91/M-75009 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.
Wymagania i badania”.

[5] PN-EN 442-1:1999 ,,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”.

[6] PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana A1)”.

[7] PN-B-02421:2000 ,,Ogrzewnictwo 1 cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow,
armatury i urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze”.

[8] PN-93/C-04607 ,,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace
jakosci wody”.

[9] PN-86/E-05003/01: ,,Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogdlne”.
[10] PN-82/B-02402: ,,Temperatury ogrzewanych pomieszczen budynku”.

[11] PN-81/B-10700 — Instalacje wewnetrzne wodociggowe 1 kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieplej z rur stalowych ocynkowanych.

[12] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z p6Zn. zmianami

[13] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (z poZniejszymi
zmianami) (Dz.U. Nr 75 z 2002 r., p0z.690).

[14] Ptuciennik M., Warunki techniczne wykonania 1 odbioru instalacji ogrzewczych,

[15] Wymagania techniczne COBRTI INSTAL, Zeszyt 6, Warszawa 2003 r.

[16] PN-EN 1057:1999 ,Rury miedziane okragle bez szwu do wody i gazu stosowane w
instalacjach sanitarnych i ogrzewania”.
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ST.01. BUDOWA INSTALACJI C.O.
I MONTAZ KOTELA ELEKTRYCZNEGO
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I. CZESC SZCZEGOLOWA
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ I ZAKRES INWESTYCJI

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robdt w zakresie przebudowy instalacji c.o. i montazu kotta elektrycznego. Roboty
realizowane beda w budynku Jasiek na terenie Oddziatu dla Dorostych, Beskidzki Zespot
Leczniczo-Rehabilitacyjny, Szpital Opieki Dtugoterminowej w Jaworzu.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja Techniczna wraz z przedmiarem robot stanowi podstawe przygotowania oferty
przetargowej na realizacje robdt wymienionych w pkt. 1.1. Odstepstwa od wymagan
zawartych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robot i
konstrukcji drugorzgdowych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos$é, ze
podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBOT
1.3.1. ZESTAWIENIE OBIEKTOW

Obiekty, w ktorych realizowane beda projektowane roboty instalacyjne — budynek Jasiek na
terenie Oddziatu dla Dorostych, Beskidzki Zespot Leczniczo-Rehabilitacyjny, Szpital Opieki
Dhtugoterminowej w Jaworzu.

1.3.2. ZAKRES I RODZAJ ROBOT BUDOWLANYCH

W zakres przedmiotowej inwestycji wchodza nastepujace rodzaje robot:
= roboty w zakresie instalacji c.o. 1 kotta elektrycznego:
o demontaz instalacji c.0. z wylaczeniem grzejnikbw 1 armatury
przygrzejnikowe;j,
o montaz nowych poziomow, piondw i galazek grzejnikowych;
o montaz grzejnikow plytowych,
o montaz zaworow grzejnikowych prostych z glowicami termostatycznymi
gazowymi,
o montaz zawordéw odcinajgco-spustowych na gatazkach grzejnikowych,
o regulacja instalacji c.o. w oparciu o nastawy zadane na rysunkach rzutow
kondygnacji,
o montaz wiszacego kotta elektrycznego 1 zasilenie projektowanej instalacji
c.0. ze zrodia ciepta.
Calos¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z PW wymiany instalacji c.o.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podstawowe sg powszechnie znane 1 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi

polskimi normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot oraz literaturg
techniczng.
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II. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH
2.1. RURY

Instalacje od projektowanego zrodta ciepta nalezy wykonaé z rur ze stali niskowgglowej (RSt
34-2) wg PN-EN 10305-3 (lub réwnowaznej), zewnetrznie galwanicznie ocynkowanych
(Fe/Zn 88) warstwag o grubosci 8-15 um 1 zabezpieczonych pasywacyjng warstwg chromu.
Laczenie przewodow poprzez zaprasowywanie (taczenia typu Press). Nalezy stosowac zigczki
z koncowkami zaprasowywanymi z uszczelnieniem w postaci O-Ringu lub koncoéwkami
zaprasowywanymi i gwintowanymi z gwintami wewng¢trznymi lub zewnetrznymi wg PN-
EN10226-1 (lub réwnowaznej).

2.2. ELEMENTY GRZEJNE
Istniejace bez zmian.
2.3. KOCIOL ELEKTRYCZNY

Zaprojektowano montaz elektrycznego kotta wiszacego jednofunkcyjnego o mocy 16,0 kW.
Zasilanie kotta wykona¢ z RG budynku. Zabezpieczenie elektryczne wg DTR kotla.

2.3. ARMATURA

Projektuje si¢ zastosowanie nastepujacej armatury dla modernizowanej instalacji c.o.:
e zawory odcinajace kulowe - PN6,
e odpowietrzniki automatyczne DN 15 montowane w najwyzszych punktach instalacji c.o.

2.5. 1ZOLACJA PRZEWODOW

Przewody instalacji c.o. izolowa¢ termicznie zgodnie z tabelag (wg Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i1 ich usytuowanie (z p6zniejszymi zmianami).

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubo$¢ izolacji
cieplnej (material 0,035 W/(m - K)")

1 | Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 | Srednica wewnetrzna od 22 mm do 35 mm 30 mm

3 | Srednica wewnetrzna od 35 mm do 100 mm réwna srednicy wewnetrznej rury

4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 | Przewody i armatura wg poz.1-4 przechodzace przez Y2 wymagan z poz. 1-4

$ciany lub stropy, skrzyzowania przewodow
6 | Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, utozone %> wymagan z poz. 1-4

w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikow

7 | Przewody wg poz. 6 utozone w podiodze 6 mm

8 | Przewody ogrzewania powietrznego (utozone 40 mm
wewnatrz izolacji cieplnej budynku)

9 | Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na 80 mm
zewnatrz izolacji cieplnej budynku)

10 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone 50% wymagan z poz. 1-4
wewnatrz budynku?)
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11 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na 100% wymagan z poz. 1-4
zewnatrz budynku?)

Uwaga:

1) przy zastosowaniu materialu izolacyjnego o innym wspotczynniku przenikania ciepta niz
podano w tabeli, nalezy odpowiednio skorygowaé grubos¢ warstwy izolacyjne;j,

2) izolacja cieplna wykonana jako powietrzno-szczelna.

III. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO
ROBOT BUDOWLANYCH

Sprzet 1 maszyny niezbedne lub zalecane do wykonania robot budowlanych musza by¢
sprawne technicznie, nie powodujace zagrozenia dla zycia lub zdrowia obstugujacych.
Nalezy uzywac narzedzi i sprzetu, ktoéry zapewni odpowiednig jakos¢ wykonanych robot.
Przy wykonywaniu prac montazowych stosowaé narz¢dzia zalecane przez producentéw
materialow 1 urzadzen oraz zgodnych z technologia wykonania np. zgrzewarki do zgrzewania
polifuzyjnego, prasy elektryczne, gietarki. Sprzet i maszyny musza by¢ zaakceptowane przez
inspektora nadzoru i inwestora. Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Dojazd do placu budowy odbywa¢ si¢ bedzie droga publicznag. W przedmiotowych
robotach brak jest wymagan szczegdlnych co do transportu. Materialty mogag by¢ przewozone
dowolnymi $rodkami transportu. W czasie transportu material nie moze ulec uszkodzeniu.
Transport rur powinien by¢ wykonany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne
konce wystajace poza skrzyni¢ tadunkowa nie byto diuzsze niz 1,0 m. Jezeli rury sa
przewozone luzno to ich stos na samochodzie nie moze by¢ wyzszy niz Im. Wykonawca jest
zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako$é i whasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu wjezdzajace
na droge publiczng z budowy nie moga jej zanieczyszcza¢. Kola samochoddéw, nalezy
oczys$ci¢ z zanieczyszczen np. blota. Wszystkie materialy muszg by¢ transportowane zgodnie
zaleceniami producenta.

V. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. ZASADY WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z RMPiPMB z dnia 28.03.1972 r. w sprawie
BHP przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych (Dz. U. Nr 13 poz. 97) oraz zgodnie
ze standardami okreslonymi w ,,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych” t. II — Instalacje sanitarne i1 przemystowe 1 ,,Warunkami
technicznymi wykonania 1 odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych” wydanymi przez
Polska Korporacj¢ Techniki Sanitarnej, Gazowej, Grzewczej 1 Klimatyzacji, Warszawa 1996
r. Nalezy takze zwraca¢ uwage na zalecenia producentOw materialdow przy ich montowaniu .
Montazysta powinien posiada¢ certyfikat upowazniajacy do wykonywania instalacji w danym
systemie wydany przez producenta rur. Przed przystapienie do montazu instalacji nalezy:

e wyznaczy¢ miejsca uktadania (montazu) rur i ksztattek,

e wykona¢ otwory i obsadza¢ uchwyty, podpory 1 podwieszenia,

e wykona¢ bruzdy w $cianach,
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e wykona¢ otwory w $cianach i stropach dla przej$¢ przewodow.
W miejscach przej$¢ wszystkich rur przez przegrody budowlane (takze $cianki dziatlowe)
powinny one by¢ osadzone w tulejach ochronnych wystajacych 2 cm poza lico $ciany, przy
czym w miejscach tych nie moze by¢ polaczen rur. Przestrzen mig¢dzy rurociggiem a
tulejg ochronng powinna by¢ wypetiona szczeliwem elastycznym.

5.2. ROBOTY PRZY INSTALACJI C.O.
5.2.1. MONTAZ PRZEWODOW INSTALACJI C.O.

Przed rozpoczeciem uktadania przewodéw Wykonawca jest zobowigzany okresli¢ jakos$¢
materiatéw przekladajac do oceny Inspektorowi nadzoru probki materiatow, ktére ma zamiar
stosowa¢ wskazujac ich pochodzenie, typ i jako$¢. Z przeprowadzonych badan sporzadzi¢
protokoty. Kontrole i badania zwigzane z odbiorem wyrobow oraz robdt nalezy wykonad
zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t cz. II ,,Instalacje sanitarne 1
przemystowe”, normami projektem technicznym i specyfikacja. Catos¢ robdt wykonaé
zgodnie ze standardami wykonania robot okres§lonymi przez: ,,Warunki techniczne wykonania
i odbioru robdt budowlano-montazowych. Czes$¢ II. Instalacje sanitarne i przemyslowe”.
Przejscia przez stropy i Sciany nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych. Dopuszczalne jest
réwniez wykorzystanie innych atestowanych rozwigzan w tym zakresie.

5.2.2. MONTAZ GRZEJNIKOW
Nie projektuje si¢ wymiany grzejnikow.
VI. KONTROLA, BADANIA 1 ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH

Kontrola, badanie oraz obiér wyrobéw powinny by¢ dokonane wedlug wymagan i w
sposob okreslony przez PN (lub rownowazne). Wykonawca zapewni odpowiedni system 1
srodki techniczne do kontroli jako$ci robot na terenie 1 poza placem budowy. Przy odbiorze
zwrécié szczegbdlng uwage na:

e jako$¢ potaczen zaciskanych,

e jako$¢ wykonanej izolacji przewodow.
Wykonawca jest obowigzany do stalej i1 systematycznej kontroli, celem ktorej jest
sprawdzenie zgodnos$ci wykonanych czynno$ci z dokumentacja techniczng 1 wymaganiami
poszczegodlnych norm.

6.1. KONTROLA JAKOSCI MATERIALOW

Wszystkie materiaty do wykonania robot musza odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji
projektowej 1 ST oraz musza posiada¢ aprobaty techniczne, atesty higieniczne, certyfikaty
zgodnosci lub $§wiadectwa dopuszczenia produktow 1 uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.
Badanie materiatow uzytych do wykonania robot nastepuje przez pordOwnanie cech
materiatdw z wymaganiami dokumentacji projektowej i odpowiednich norm materiatowych
wymienionych w ST. Material powinien by¢ sprawdzony przed jego wbudowaniem. Na
terenie budowy nie moga znajdowal si¢ materialy inne niz zastosowane w projekcie,
specyfikacji technicznej i nieposiadajgce atestow lub aprobat.
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6.2. KONTROLA JAKOSCI WYKONANIA ROBOT

Kontrola jako$ci wykonanych rob6t polega na poréwnaniu wykonanych roboét z zaleceniami
zawartymi w dokumentacji projektowej oraz warunkach technicznych wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych.

Kontrola polega¢ bedzie migdzy innymi na:

- prawidlowosci utozenia rur,

- szczelno$ci wykonania polaczen,

- prawidlowosci zainstalowania armatury i1 urzadzen,

- prawidlowos$ci wykonania izolacji termicznej lub wykonanych robot.

6.3. ZASADY POSTEPOWANIA Z WADAMI WYKONANYCH ROBOT

Wszystkie materialy nie spelniajagce wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materialy nie spelniajace wymagan zostang
wbudowane, lub zastosowane to Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wtasny koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy mozliwe jest uznanie wady za nie majaca zasadniczego
wpltywu na cechy eksploatacyjne i ustalenie zakresu i wielko$ci potragcenia za obnizong
jako$¢.

VII. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Podstawa dokonywania obmiarow, okreslajacych zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegbdlnych pozycji, jest przedmiar robot, bedacy integralng czescia dokumentacji
projektowej. Obowigzujace jednostki obmiarowe:

- dlugosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami mierzone poziomo, wzdtuz linii osiowej -
podawane w [m],

- objetosci wyliczane w [m?],

- powierzchnie wyliczane w [m?],

- sprzet 1 urzadzenia w podawane w [szt.].

- ilosci, ktore maja by¢ obmierzane wagowo, okreslane w kilogramach lub tonach.

VIII. ODB;(’)R ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. ODBIOR ROBOT ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Do podstawowych obowiazkow Wykonawcy nalezy zglaszanie inwestorowi do odbioru robdt
ulegajacych zakryciu lub zanikajacych. Odbidr robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu
polega na finalnej ocenie jakosci wykonanych robot oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu, a takZze na przeprowadzeniu proby szczelno$ci. Odbior
robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postgpu robot. Odbioru
tego dokonuje Inspektor nadzoru. Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
podlegaja wszystkie technologiczne czynno$ci zwigzane z wykonaniem instalacji c.o.,
mianowicie:

e roboty montazowe wykonania instalacji,

e wykonanie izolacji,

e proby szczelnos$ci instalacji.

Odbioér robodt zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
korekt 1 poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robot. Z kazdego odbioru sporzadzac
protokét. Badania szczelno$ci powinny by¢ wykonane przed zakryciem bruzd, przed
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wykonaniem izolacji cieplnej. Odbiorom czg¢$ciowym nalezy poddac te elementy urzadzen,
ktore zanikaja w wyniku postepu robot, ktorych sprawdzenie jest utrudnione badz niemozliwe
w fazie odbioru koncowego.

8.2. ODBIORY ROBOT TOWARZYSZACYCH

Wykonawca odpowiada za odtworzenie obiektow do stanu pierwotnego, co stanowi
przedmiot komisyjnego odbioru robdt towarzyszacych przedmiotowej inwestycji.

IX. ROZLICZENIA ROBOT

Zasady rozliczen robot prezentuje cze$¢ ogélna ST.

Dla rob6t wycenionych ryczaltowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce 1 przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie). Cena
jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé

wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na wykonanie, okre§lone dla tej
roboty w ST i w dokumentacji projektowe;.
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