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I. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1.   PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 

 

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót in-

stalacyjno – budowlanych związanych z zabudową zestawu gazowej absorpcyjnej pompy ciepła 

i kotłów gazowych kondensacyjnych w wykonaniu zewnętrznym, który zasilany będzie gazem 

ziemnym z wewnętrznej instalacji gazu.  

 

1.2.  ZAKRES STOSOWANIA ST    

       

Specyfikacja Techniczna wraz z przedmiarem robót stanowi podstawę przygotowania oferty 

przetargowej na realizację robót wymienionych w pkt. 1.1. Odstępstwa od wymagań zawartych 

w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych robót i konstrukcji 

drugorzędowych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wyma-

gania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy 

przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

 

1.2.1. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ 

 

Słownik zamówień (CPV): 

   45232460-4 Roboty sanitarne 

   45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne 

   45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 

   45331110-0 Instalowanie kotłów 

   45231221-0 Roboty w zakresie zbiorników gazu 

   45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe  

   45321000-3 Prace  dotyczące  wykonania  izolacji termicznej 
 

1.3.  OZNAKOWANIE STWiORB  

 

Nr ST OPIS 

ST.01 Zabudowa zestawu gazowej absorpcyjnej pompy ciepła i kotłów gazowych 

kondensacyjnych 

ST.02 Budowa wewnętrznej instalacji gazowej 

 

1.3.1. ZAKRES RZECZOWY ROBÓT 

 

Zakres i rodzaj robót instalacyjnych i budowlanych: 

• Roboty zewnętrzne:  

• Roboty ziemne i posadowienie prefabrykowanego postumentu żelbetowego na 

potrzeby posadowienia pompy ciepła i kotłów gazowych lub wykonanie po-

stumentu wg wytycznych producenta urządzeń, 

• Montaż systemowego ogrodzenia o wys. 1,8 m, ocynkowanego, wyposażonego 

w zamykaną na zamek furtkę, 

• Montaż zestawu gazowej absorpcyjnej pompy ciepła i kotłów gazowych kon-

densacyjnych, 

• Roboty wewnętrzne:  
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• zabudowa urządzeń, orurowania i armatury projektowanego węzła rozdziału 

ciepła, w tym zabudowa bufora o pojemności V=1000 dm3, montaż elektro-

nicznych pomp obiegowych, naczyń wzbiorczych i zabezpieczeń instalacji, 

• wykonanie zasilania elektrycznego dla źródła ciepła i pomp obiegowych, 

• roboty remontowe i adaptacyjne w pom. źródła ciepła. 

Szczegółowy zakres robót zawierają PW i przedmiar robót. 

 

1.4.  OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z do-

kumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami nadzoru inwestycyjnego.  

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone do zabudowy materiały winny być w pełni zgodne z 

dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi. Dokumentacja techniczna, specyfika-

cje techniczne i dodatkowe dokumenty dostarczone przez  Inwestora stanowią część kontraktu. 

Wszystkie wymagania wyszczególnione choćby w jednym z tych dokumentów są dla Wyko-

nawcy obowiązujące i stanowią część całej dokumentacji. W przypadku niezgodności robót lub 

materiałów z dokumentacją techniczną lub specyfikacjami technicznymi i jeżeli spowoduje to 

obniżenie jakości robót, Wykonawca wymieni taki materiał i powtórnie wykona roboty na wła-

sny koszt. Materiały i urządzenia z demontażu należy po uzgodnieniu z Użytkownikiem obiektu 

odwieźć do punktu skupu złomu, a uzyskane z ich sprzedaży środki przekazać Właścicielowi. 

 

Po realizacji zadania Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia z zakresu obsługi ko-

tłowni osoby wyznaczone przez Użytkownika obiektu. 

  

1.4.1.  ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY 

 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

umowy aż do zakończenia i ostatecznego odbioru robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy 

nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

 

1.4.2. OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT 

 

Wykonawca zapozna się i będzie stosował w czasie wykonania robót wszystkie przepisy doty-

czące ochrony środowiska. Wykonawca powinien przedsięwziąć czynności w celu minimalizacji 

przypadkowego skażenia otaczającego terenu stosując przyjazne dla środowiska maszyny, urzą-

dzenia i technologie. 

W trakcie wykonywania robót Wykonawca powinien: 

• zapobiegać przedostawaniu się na tereny sąsiednie materiałów, odpadów, nieczystości i 

błota, 

• znać i stosować przepisy odnoszące do ochrony środowiska przed nadmiernym hałasem, 

• zarządzać i specjalnie dbać o gospodarkę MPS, 

• zapobiegać i zabezpieczać przeciw skażeniu powietrza pyłami i gazami, 

• zapobiegać i zabezpieczać przeciw skażeniu wód płynących i stojących pyłami i truci-

znami. 

Wszystkie koszty możliwych szkód wynikłych z nieprzestrzegania tych warunków, a także kary 

nałożone przez właściwe władze będą ponoszone przez Wykonawcę. 
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1.4.3. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

 

Wykonawca winien przestrzegać wszystkich przepisów ochrony przeciwpożarowej.  Wykonaw-

ca winien utrzymywać cały wymagany i potrzebny sprzęt przeciwpożarowy w dobrym stanie 

technicznym w biurach, magazynach i pojazdach jak również na  całym placu budowy.  Materia-

ły łatwopalne winny być składowane zgodnie z właściwymi przepisami i  chronione przed do-

stępem osób obcych. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie szkody wyrządzone przez 

ogień  spowodowane w związku z realizacją zadania. 

 

1.4.4. MATERIAŁY NIEBEZPIECZNE I TRUJĄCE 

 

Wszystkie materiały wykazujące szkodliwość dla środowiska nie będą dopuszczone do użycia. 

Nie jest dopuszczalne użycie materiałów radioaktywnych przekraczających normy dopuszczalne, 

określone w odpowiednich normach. Materiały odpadowe winny posiadać certyfikaty wydane 

przez upoważnione organizacje określające jednoznacznie ich neutralny wpływ na środowisko. 

Materiały będące niebezpieczne jedynie w czasie wykonywania robót, co zanika po ich zabudo-

waniu (np. materiały pylące) mogą być użyte pod warunkiem spełnienia technologicznych wa-

runków  użycia. Wykonawca winien uzyskać zezwolenie na ich użycie od odpowiednich władz 

publicznych, jeżeli tego wymagają odpowiednie przepisy. 

 

1.4.5. WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY 

 

W trakcie wykonywania robót Wykonawca winien zachowywać wszelkie warunki BHP. W 

szczególności Wykonawca winien zwracać uwagę na wszelkie niebezpieczne i szkodliwe dla 

zdrowia i życia warunki związane z pracami kontraktowymi. Wykonawca winien utrzymywać 

wszelkie zabezpieczenia, sprzęt i ubrania robocze  dla personelu na budowie jak również zapew-

nić bezpieczeństwo publiczne. 

Uważa się, że wszelkie koszty związane powyższych robót i zabezpieczeń są włączone  do ceny 

umownej i nie będą oddzielnie fakturowane. 

 

II. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  WŁAŚCIWOŚCI  WYROBÓW  BUDOWLANYCH   

2.1. WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW I 

WYROBÓW 

 

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane o właściwościach 

użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowla-

nym spełnienie wymagań podstawowych określonych w art. 5 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane, 

dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a także 

wymaganiami określonymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

Wszystkie Materiały stosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu robót powinny: 

• być nowe i nieużywane (wyjątkiem są materiały zatwierdzone przez upoważnionego przed-

stawiciela inwestora do demontażu i ponownego montażu) 

• odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w niniejszych Specyfikacjach 

Technicznych i w Dokumentacji Projektowej oraz innych nie wymienionych, ale obowiązu-

jących norm i przepisów, 

• mieć wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym również i świadectwa do-

puszczenia do obrotu oraz wymagane certyfikaty bezpieczeństwa. 

Typy i producenci urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej służą jedynie dokładnemu 

określeniu wymaganych parametrów i jakości. Możliwe jest zastosowanie materiałów innych 

producentów z zachowaniem wymaganych parametrów i nie gorszej jakości niż zaprojektowane, 
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jednakże każdorazowo należy uzyskać akceptację ich zastosowania. Zamiany materiałów i urzą-

dzeń akceptuje upoważniony Przedstawiciel Inwestora. 

 

2.2.WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA, TRANSPORTU, 

WARUNKÓW DOSTAW, SKŁADOWANIA I KONTROLI JAKOŚCI MATERIAŁÓW I 

WYROBÓW  

 

Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczenie materiałów na placu budowy.  

Wykonawca winien zapewnić, aby wszystkie czasowo składowane materiały, aż do czasu ich 

zabudowy były chronione przed zanieczyszczeniem, utrzymywały pożądaną jakość i własności 

oraz były przez cały czas dostępne do kontroli przez Inspektora. Miejsca tymczasowych składo-

wisk będą umiejscowione w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Właścicielem 

terenu lub w uzasadnionych przypadkach poza placem budowy w magazynach Wykonawcy. 

 

2.3. MATERIAŁY I WYROBY DOPUSZCZONE DO OBROTU I STOSOWANIA W 

BUDOWNICTWIE  

 

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i urządzenia 

wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót budowlanych odpowiadały 

wymaganiom określonym w art. 10 ustawy - Prawo budowlane oraz szczegółowych specyfika-

cjach technicznych. Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposób i termin 

przekazania informacji o przewidywanym użyciu podstawowych materiałów oraz elementów 

konstrukcyjnych do wykonania robót, a także o aprobatach technicznych lub certyfikatów zgod-

ności. 

 

2.4. MATERIAŁY NIEODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM 

 

Materiały i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które nie uzy-

skają akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny być niezwłocznie usunięte z placu 

budowy. 

 

2.5. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW  

 

Jeżeli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewidują wariantowe stosowanie 

materiałów i elementów budowlanych oraz urządzeń w wykonywanych robotach Wykonawca 

powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego i autora projektu o proponowanym wyborze. In-

spektor nadzoru, po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiającym, podejmuje odpowied-

nią decyzję. Wybrany i zaakceptowany przez inspektora nadzoru materiał, element budowlany 

lub urządzenie nie może być ponownie zmieniany bez jego zgody. 

 

III. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONYWANIA 

ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, jaki nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt powinien być zgodny z wymaganiami określo-

nymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych dla konkretnych rodzajów robót. 
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IV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH  

 

Wykonawca jest zobowiązany co stosowania tylko takich środków transportu, jakie nie wpłyną, 

niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów.  

 

4.1. TRANSPORT POZIOMY    

 

Wykonawca będzie używał tylko takich środków transportu poziomego, jakie nie spowodują 

uszkodzeń przewożonych materiałów i elementów (szczególnie wielkogabarytowych) oraz urzą-

dzeń 

 

V. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA ROBÓT 

5.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT  

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem, za ich 

zgodność z dokumentacją projektowa, i wymaganiami specyfikacji technicznych oraz Progra-

mem Zapewnienia Jakości, projektem organizacji robót i poleceniami inspektora nadzoru inwe-

storskiego. 

 

5.2. ROBOTY ROZBIÓRKOWE, ROZBIÓRKI WYKONYWANE METODĄ 

WYBUCHOWĄ  

 

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia robót rozbiórkowych na podstawie decyzji wy-

danej przez właściwy organ. Roboty rozbiórkowe większych lub skomplikowanych obiektów 

budowlanych prowadzi się na podstawie dokumentacji projektowej i projektu organizacji robót, 

którego zakres należy uzgodnić z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Rozbiórkę wykonywaną 

metoda wybuchową Wykonawca jest zobowiązany prowadzić na podstawie dokumentacji strza-

łowej, pozwolenia na rozbiórkę lub zgłoszenia do właściwego urzędu, zgodnie z rozporządze-

niem ministra infrastruktury z 3 lipca 2003 r. (Dz. U. nr 120, póz. 1135). 

 

5.3. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA PLACU BUDOWY 

 

Dla większych budów lub przy trudnych warunkach dla realizacji robót Wykonawca opracuje 

lub zapewni opracowanie projektu organizacji placu budowy. 

 

5.4. PROJEKT ORGANIZACJI BUDOWY 

 

Wykonawca, dla większych budów, opracuje (lub zapewni opracowanie) projekt organizacji 

budowy.    

 

5.5. PROJEKT TECHNOLOGII I ORGANIZACJI MONTAŻU 

 

Montaż obiektów prefabrykowanych lub elementów konstrukcyjnych o większych gabarytach 

lub masie powinien być prowadzony na podstawie projektu technologii i organizacji montażu. 

Wykonawca jest zobowiązany, przy wykonywaniu obiektu metodą montażu, prowadzić dziennik 

montażu. 
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5.6. CZYNNOŚCI GEODEZYJNE NA BUDOWIE 

 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za prawidłowe, zgodne z dokumentacją projektową, wyty-

czenie wszystkich nowo projektowanych obiektów przez uprawnionego geodetę, który przenie-

sie wysokości reperów, wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z dokumentacja projektową.  

 

5.7. LIKWIDACJA PLACU BUDOWY  

 

Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu 

wokół budowy. Uprzątnięcie terenu budowy sianowi wymóg określony przepisami administra-

cyjnymi o porządku. 

 

VI. KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH  

6.1. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT  

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakości wyrobów budowlanych, za-

pewni odpowiedni system kontroli oraz możliwość pobierania próbek i badania materiałów i 

robót. Wykonawca będzie prowadził pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

gwarantującą, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projek-

towej i specyfikacjach technicznych 

 

6.2. POBIERANIE PRÓBEK 

 

Próbki należy pobierać losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod  pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie miał 

możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

 

6.3. BADANIA I POMIARY  

 

Wszystkie badania i pomiary, będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypad-

ku gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych specyfika-

cjach technicznych, można stosować wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane 

przez inspektora nadzoru inwestorskiego.  

 

6.4. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU 

INWESTORSKIEGO  

 

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i 

badania materiałów u źródła ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelką potrzebną pomoc 

w tych czynnościach. 

 

6.5. DOKUMENTACJA BUDOWY  

 

Dokumentacja budowy powinna być zgodna z art. 3 pkt. 13 ustawy – Prawo budowlane. Wyko-

nawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej i udostęp-

niania do wglądu przedstawicielom uprawnionych organów.  

Podstawowe dokumenty budowy to: 

• dziennik budowy, 

• pozwolenie na budowę dla inwestycji (jeśli wymagane prawem), 
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• protokoły przekazania Placu Budowy, 

• dokumenty zatwierdzenia wykonania robót, 

• uzgodnienia administracyjne zawarte z osobami trzecimi wraz z innymi uzgodnieniami 

prawnymi, 

• protokoły ze spotkania na terenie budowy oraz polecenia upoważnionego przedstawiciela 

inwestora, 

• korespondencja budowy, 

• umowa na realizację robót.   

Wpisy do dziennika Budowy będą dokonywane regularnie i powinny rejestrować postęp robót, 

ochronę osób własności, a także kwestie techniczne i aspekty związane z zarządzaniem budową. 

Zapytania, uwagi lub propozycje Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy zostaną przedło-

żone upoważnionemu Przedstawicielowi Inwestora. Dokumenty budowy winny być przecho-

wywane w miejscu bezpiecznym i dostępnym dla Wykonawcy i Inwestora. Każdy zagubiony 

dokument będzie niezwłocznie zastąpiony zgodnie z właściwymi wymogami. 

 

VII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT      

7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT I PROWADZENIA KSIĄŻKI OBMIARÓW  

 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres robót wykonywanych zgodnie z dokumentacją 

projektową i specyfikacja techniczną, w ustalonych jednostkach. Książka obmiarów stanowi 

dokument pozwalający na rzeczywisty obmiar robót budowlanych. Obmiaru wykonanych robót 

dokonuje w sposób ciągły kierownik budowy. 

 

7.2. ZASADY OKREŚLANIA ILOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW 

 

Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą obmierzane poziomo, wzdłuż linii osio-

wej, i podawane w [m]. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne nie wymagają dla określo-

nych robót inaczej, objętości będą wyliczone w [m3], powierzchnie w [m2], a sprzęt i urządzenia 

w [szt.]. Ilości, które mają być obmierzane wagowo, będą określane w kilogramach lub tonach. 

 

7.3. URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWY  

 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 

sprzęt pomiarowy wymagają badań atestujących, to Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzo-

ru inwestorskiego ważne świadectwa. 

 

7.4. CZAS PRZEPROWADZENIA POMIARÓW  

 

Obmiary należy przeprowadzać przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a 

także w przypadku występującej dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających nale-

ży przeprowadzać w czasie ich wykonywania. 

Obmiar robót ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Wymiary skompli-

kowanych, powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami dołączonymi do 

książki obmiarów, względnie umieszczonymi na karcie obmiarowej.  

 

VIII. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

8.1. RODZAJE ODBIORÓW 

 

Występują następujące rodzaje odbiorów: odbiór częściowy, odbiór etapowy, odbiór robót zani-

kających lub ulegających zakryciu, odbiór końcowy, odbiór po okresie rękojmi, odbiór ostatecz-
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ny (pogwarancyjny). Ponadto występują odbiory przewodów kominowych, instalacji i urządzeń 

technicznych oraz rozruch technologiczny. 

 

8.2. ODBIÓR ROBÓT ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU LUB ZANIKAJĄCYCH 

 

Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy zgłaszanie inwestorowi do odbioru robót 

ulegających zakryciu lub zanikających. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega 

na finalnej ocenie jakości wykonanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie 

realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w 

czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 

 

8.3. ODBIORY INSTALACJI I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH  

 

Odbiory modernizowanej instalacji c.o. polegać będą w szczególności na: 

• kontroli jakości połączeń gwintowanych, lutowanych, zgrzewanych i spawanych, 

• kontroli jakości zabezpieczenia rur przed korozją, a w szczególności sprawdzenie jakości 

oczyszczenia  i grubości powłok malarskich, 

• przeprowadzeniu próby szczelności.  

 

8.4. ODBIÓR CZĘŚCIOWY   

 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częścio-

wego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak 

przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

 

8.5. ODBIÓR KOŃCOWY 

 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

zakresu (ilości) oraz jakości. Odbiór końcowy nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach 

umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia 

dokumentów, o których mowa w punkcie 8.5.1. Odbioru końcowego robót dokona komisja wy-

znaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru, Wykonawcy i Użytkownika. 

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych doku-

mentów, wyników badań i pomiarów oraz ocenie wizualnej. 

W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w 

zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach nie wykona-

nia wyznaczonych robót poprawkowych lub uzupełniających w poszczególnych elementach 

konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin 

odbioru końcowego. 

 

8.5.1. DOKUMENTY DO ODBIORU KOŃCOWEGO 

           

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru końcowego robót, sporządzony wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przy-

gotować następujące dokumenty: 

1.  protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

2.  protokoły odbiorów częściowych (próby szczelności, malowanie, odbiór kominiarski), 

3.  recepty i ustalenia technologiczne, 
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4.  wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych,  

5.  deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na 

znak bezpieczeństwa,  

 

8.6. ODBIÓR POGWARANCYJNY PO UPŁYWIE OKRESU RĘKOJMI I GWARANCJI 

 

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych 

robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. Odbiór po 

upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizu-

alnej obiektu. 

 

8.7. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszystkich zmian w dokumentacji 

projektowej umożliwiającej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.  

 

IX. ROZLICZENIE ROBÓT  

 

Rozliczenia obejmą następujące roboty:  

• roboty tymczasowe i towarzyszące,  

• roboty budowlane i instalacyjne,  

objęte zawartą umową o wykonanie danej inwestycji lub zgodnie z kontraktem. 

 

X. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 

 

Podstawowe dokumenty odniesienia stanowią: 

• projekt wykonawczy, 

• przedmiar robót. 

 

10.2. NORMY I AKTY PRAWNE 

 

Roboty winny spełniać wymagania następujących norm i instrukcji: 

• PN-92/M-34503 Gazociągi i instalacje gazownicze. Próby rurociągów. 

• PGNiG-ZN-G- 3150 Gazociągi- rury polietylenowe - wymagania i badania 

• PN-EN 10208:2000 Rury stalowe przewodowe dla mediów palnych - Rury o klasie wy-

trzymałości „A”, 

• Drut spawalniczy: 

• PN-75/H-84024,  

• PN-86/H-84018, 

• PN-88/H-84020,  

• PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowa-

nia, 

• PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe. 
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ST.01.  ZABUDOWA ZESTAWU GAZOWEJ  

ABSORPCYJNEJ POMPY CIEPŁA I KOTŁÓW  

GAZOWYCH KONDENSACYJNYCH 
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I. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA 

1. ZAKRES ZASTOSOWANIA 
 

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót in-

stalacyjno – budowlanych związanych z zabudową zestawu gazowej absorpcyjnej pompy ciepła 

i kotłów gazowych kondensacyjnych w wykonaniu zewnętrznym, który zasilany będzie gazem 

ziemnym z wewnętrznej instalacji gazu.  

 

2. DOKUMENTY ZWIĄZANE 
 

Roboty winny spełniać wymagania następujących norm i instrukcji: 

• PN-80/H-74219 SWW-0461 Wymagania dla rur stalowych czarnych bez szwu łączonych 

przez spawanie gazowe 

• Norma Zakładowa ZN-G-3150 

• PN-70/N-01270/3 i PN-70/N-01270/04 Oznakowanie rur 

• PN/92/M-34503 - Próby rurociągów gazu 

• PN-68/B-06050 – Roboty ziemne budowlane 

• BN-83/8836-02 – Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze 

• PN-B-10736:1999 – Roboty ziemne. 

 
3. ZAKRES ROBÓT 

 

Zakres i rodzaj robót instalacyjnych i budowlanych: 

• Roboty zewnętrzne:  

• Roboty ziemne i posadowienie prefabrykowanego postumentu żelbetowego na 

potrzeby posadowienia pompy ciepła i kotłów gazowych lub wykonanie po-

stumentu wg wytycznych producenta urządzeń, 

• Montaż systemowego ogrodzenia o wys. 1,8 m, ocynkowanego, wyposażonego 

w zamykaną na zamek furtkę, 

• Montaż zestawu gazowej absorpcyjnej pompy ciepła i kotłów gazowych kon-

densacyjnych, 

• Roboty wewnętrzne:  

• zabudowa urządzeń, orurowania i armatury projektowanego węzła rozdziału 

ciepła, w tym zabudowa bufora o pojemności V=1000 dm3, montaż elektro-

nicznych pomp obiegowych, naczyń wzbiorczych i zabezpieczeń instalacji, 

• wykonanie zasilania elektrycznego dla źródła ciepła i pomp obiegowych, 

• roboty remontowe i adaptacyjne w pom. źródła ciepła. 

Szczegółowy zakres robót zawierają PW i przedmiar robót. 

 

4. WYMAGANIA DLA ROBÓT 

 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót i ich zgodność z Dokumen-

tacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera. 

 

5.  SPECJALNE WYMAGANIA DLA MATERIAŁÓW 

 

Wszystkie użyte materiały winny być najwyższej jakości, zgodne w całości ze związanymi nor-

mami i posiadać polskie dopuszczenie do użytkowania. Wszystkie materiały i wyposażenie do-

starczone przez Wykonawcę winno być przedmiotem zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują po-
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siadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki 

dokument. Inne materiały powinny być wyposażone w takie dokumenty na życzenie Inżyniera. 

Armatura musi posiadać aprobatę techniczną. 

 

6. SPECJALNE WARUNKI WYKONANIA ROBÓT 

 

Do wykonania robót związanych z montażem zbiornika gazu płynnego wraz z oprzyrządowa-

niem i wykonaniem instalacji gazu do nowoprojektowanego kotła gazowego Wykonawca winien 

zatrudniać tylko w pełni wykwalifikowany oraz kompetentny personel.  

 

6.1. DOBÓR ŹRÓDŁA CIEPŁA 

 

Dobrano zestaw gazowej absorpcyjnej pomp ciepła z dwoma kotłami gazowymi kondensacyj-

nymi (zestaw 1x pompa ciepła i 2x kocioł gazowy kondensacyjny na jednej ramie) o następują-

cych podstawowych parametrach technicznych (A7W50):  

• moc grzewcza pomp ciepła:      38,3 kW 

• moc grzewcza kotłów gazowych kondensacyjnych:  68,0 kW 

• nominalna moc grzewcza całego zestawu:    106,3 kW 

• temperatura wody na wyjściu z zestawu: max:   65 st. C (pompa ciepła) 

88 st. C (kocioł gazowy) 

nominalna: 50 st. C 

• temperatura wody na wejściu do zestawu: max:   55 st. C 

min.:  30 st. C 

• nominalne zużycie gazu przez zestaw: gaz ziemny:  6,32 m3/h 

• zasilanie elektryczne:    400 V – 50 Hz 

• urządzenie przeznaczone do instalacji zewnętrznej, zasilane gazem ziemnym, 

• pompa wyposażona w termostat STB, zapobiegający przegrzaniu się urządzenia, 

• zawory zabezpieczające przed wzrostem ciśnienia w układzie chłodniczym, 

• palnik nadmuchowy wykonany ze stali nierdzewnej,  

• termostat układu spalinowego,  

• sterownik zarządzający pracą urządzenia,  

• przepływomierz, 

• elektroda jonizacyjna kontrolująca obecność płomienia. 

 

6.2. DOBÓR BUFORA CIEPŁA 

 

Projektuje się zabudowę pionowego  w pomieszczeniu źródła ciepła (obecna kotłownia), izolo-

wanego termicznie bufora ciepła. Podstawowe parametry techniczne: 

• pojemność V=1000 dm3, 

• konstrukcja stalowa spawana z izolacją cieplną PU 2 x 50 mm,  

• ciśnienie robocze max. 0,3 MPa,  

• temp. robocza max. 90 °C. 

Bufor zostanie zamontowany w pomieszczeniu istniejącej kotłowni węglowej. 

 

 

6.3. UKŁAD PRZYGOTOWANIA C.W.U. 
 

Przygotowanie c.w.u. realizowane będzie w projektowanym podgrzewaczu c.w.u. o poj. V=1000 

dm3. Technologia przygotowania c.w.u. wg schematu technologicznego źródła ciepła (rys. nr 2). 
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Zasilanie instalacji c.w.u. i cyrkulacji w budynku za pośrednictwem przewodów z rur PP-R lub 

PEX. 

 

7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

7.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 
 

Przedmiotem kontroli będzie sprawdzanie wykonywania Robót w zakresie ich zgodności z Do-

kumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i instrukcjami Inżyniera. Wykonawca jest zo-

bowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością 

określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inżyniera. Celem kontroli jest stwierdzenie 

osiągnięcia założonej jakości wykonanej instalacji gazowej. Wykonawca ma obowiązek wyko-

nania pełnego zakresu badań na budowie w celu wskazania Inżynierowi zgodności dostarczo-

nych materiałów i realizowanych robót z dokumentacją projektową i ST. 

Materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi 

w specyfikacjach, mogą być przez Inżyniera dopuszczone do użycia bez badań. 

 

7.2. OPIS BADAŃ 

 

Szczegółowy przegląd instalacji polega na sprawdzeniu przez oględziny zewnętrzne lub za po-

mocą prostych narzędzi i przyrządów, czy są spełnione wymagania w zakresie: 

a) zgodności wykonania instalacji z projektem technicznym, 

b) zgodności zastosowania materiałów i wyrobów gotowych z odpowiednimi normami i wyma-

ganiami, 

c) jakości wykonania robót montażowych: 

• usytuowania, spadków, połączeń i mocowania przewodów, 

• przejść przewodów przez przegrody budowlane, 

• próba szczelności przyłączy gazowych, 

• próba szczelności wewnętrznej instalacji gazowej, 

• prawidłowość wykonania robót malarskich przewodów. 

 

8. SPRZĘT 

 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje nieko-

rzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy 

wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku mate-

riałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inżyniera. 

Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami określo-

nymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym kon-

traktem. 

 

9. TRANSPORT 

 

Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i speł-

niać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz obowiązujących przepisów o transporcie dro-

gowym. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia dróg publicznych i dojazdów  do terenu  

budowy Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt. 
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10. ODBIORY 

 

Specjalne wymagania dotyczące przedmiotowych robót będą spełnione, jeżeli wszystkie elemen-

ty wykonane zostaną zgodnie z rysunkami, normami, specyfikacjami technicznymi i dobrą prak-

tyką zawodową będą skompletowane i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Wykonawca wi-

nien przedstawić pozytywne wyniki badań całego niezbędnego systemu zabezpieczeń instalacji 

gazowej. 

 

10.1 DOKUMENTY PRZY ODBIORZE 
 

Przy odbiorze instalacji gazowej powinny być przedstawione co najmniej następujące dokumen-

ty: 

a) projekt techniczny wykonanych instalacji gazowej z naniesionymi uzgodnieniami i uzasad-

nionymi zmianami dokonanymi w trakcie wykonywania robót lub dokumentacja powykonaw-

cza; dokumentacja powykonawcza powinna być przedstawiona w przypadku wprowadzenia ta-

kiej liczby zmian, że projekt techniczny staje się mało czytelny, 

b) dziennik budowy, 

c) atesty i zaświadczenia, 

d) protokoły odbiorów częściowych dla tych elementów instalacji gazowej, które po 

zakończeniu robót budowlanych zostały zakryte, 

e) protokoły prób szczelności przewodów instalacji, 

f) protokoły z przeprowadzonych badań jakości wykonania. 
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ST-02.   BUDOWA WEWNĘTRZNEJ 

INSTALACJI GAZOWEJ 
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I. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA  

1. ZAKRES STOSOWANIA 

 

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania dotyczące wykonania robót w 

zakresie budowy wewnętrznej instalacji gazowej dla potrzeb projektowanego źródła ciepła. 

 

2. DOKUMENTY ZWIĄZANE 

 

Roboty winny spełniać wymagania następujących norm i instrukcji: 

• PN-92/M-34503 Gazociągi i instalacje gazownicze. Próby rurociągów. 

• PGNiG-ZN-G- 3150 Gazociągi- rury polietylenowe - wymagania i badania 

• PN-EN 10208:2000 Rury stalowe przewodowe dla mediów palnych - Rury o klasie 

wytrzymałości „A”, 

• Drut spawalniczy: 

o PN-75/H-84024,  

o PN-86/H-84018, 

o PN-88/H-84020,  

• PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania, 

• PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe. 

 

3. ZAKRES ROBÓT  

 

Zakres robót obejmuje przebudowę istniejącej wewnętrznej instalacji gazowej dla potrzeb pro-

jektowanej gazowej pompy ciepła i kotłów gazowych na odcinku od projektowanej szafki gazo-

wej do palników zestawu źródła ciepła. Instalacja gazowa zasilana będzie za pośrednictwem 

przyłącza gazowego doprowadzonego do szafki gazowej w linii ogrodzenia źródła ciepła (po 

stronie dostawcy gazu).  

 

4. WYMAGANIA DLA ROBÓT 

4.1. Instalacja gazowa doziemna 

 

Nie projektuje się. 

 

4.2. Instalacja gazowa prowadzona poza gruntem 

 

Wewnętrzną instalację gazową prowadzoną zgodnie z częścią rysunkową dokumentacji od pro-

jektowanej szafki gazowej do planików źródła ciepła należy wykonać z zachowaniem wymogów 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (z późn. zmianami). Instalacja gazowa 

wykonana zostanie z rur stalowych czarnych bez szwu łączonych przez spawanie. Cała instalacja 

powinna być dwukrotnie pomalowana farbą antykorozyjną, a następnie na kolor docelowy.  

Przewody gazowe należy układać ze spadkiem 4 ‰ w kierunku odbiorników. Przed zestawem 

urządzeń źródła ciepła należy zamontować zawór odcinający gazowy oraz filtr siatkowy.  
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5. PRZYJĘTE ROZWIĄZANIA TECHNOLOGICZNE 

 

Wewnętrzną instalację gazową należy wykonać z zachowaniem wymogów Rozporządzenia Mi-

nistra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 Poz. 690 – tekst jednolity z późn. zmiana-

mi). Instalacja gazowa wykonana zostanie z rur stalowych czarnych bez szwu łączonych przez 

spawanie. 
 

6. MATERIAŁY 

6.1. PRZEWODY 

 

Przewody instalacji gazowych należy wykonać z rur stalowych bez szwów, walcowanych na 

gorąco ogólnego zastosowania wg PN-80/H-74219, łączone poprzez spawanie. Połączenia insta-

lacji gazowej z urządzeniami wykonane będą jako gwintowane. Połączenia gwintowane należy 

uszczelnić taśmą z tworzywa sztucznego. 

 

6.2. ARMATURA I URZĄDZENIA  

 

Dla potrzeb odcięcia instalacji gazowej należy stosować kurki kulowe gazowe kołnierzowe i 

gwintowane oraz pozostałą armaturę (filtry siatkowe) dla instalacji gazowych.  

 

7. BADANIA I URUCHOMIENIE INSTALACJI 

 

Zakres wymaganych prób gazociągów instalacji wewnętrznej reguluje norma PN-EN 1755 „Do-

stawa gazu. Przewody gazowe dla budynków. Maksymalne ciśnienie robocze ≤5 bar. Zalecenia 

funkcjonalne”. Wykonawca instalacji gazowej po jej wykonaniu zobowiązany jest do przepro-

wadzenia w obecności przedstawiciela Dostawcy Gazu obowiązkowej próby szczelności instala-

cji gazowej sprężonym powietrze pod ciśnieniem 0,5 atm w czasie 30 minut. Manometr różni-

cowy przyłączony do poddanych próbie odcinków instalacji nie może wykazać spadków ciśnie-

nia. 


