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I. CZESC OGOLNA
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robo6t in-
stalacyjno — budowlanych zwigzanych z zabudowa zestawu gazowej absorpcyjnej pompy ciepta
1 kottéw gazowych kondensacyjnych w wykonaniu zewn¢trznym, ktéry zasilany bedzie gazem
ziemnym z wewnetrznej instalacji gazu.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna wraz z przedmiarem robdt stanowi podstawe przygotowania oferty
przetargowej na realizacje robdt wymienionych w pkt. 1.1. Odstepstwa od wymagan zawartych
w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robot 1 konstruke;ji
drugorzedowych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wyma-
gania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.2.1. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA

Stownik zamowien (CPV):

45232460-4 Roboty sanitarne

45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45331110-0 Instalowanie kottow

45231221-0 Roboty w zakresie zbiornikow gazu

45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe

45321000-3 Prace dotyczqce wykonania izolacji termicznej

1.3. OZNAKOWANIE STWiORB

Nr ST OPIS

ST.01 Zabudowa zestawu gazowej absorpcyjnej pompy ciepta i kottow gazowych
kondensacyjnych

ST.02 Budowa wewng¢trznej instalacji gazowej

1.3.1. ZAKRES RZECZOWY ROBOT

Zakres 1 rodzaj robot instalacyjnych i budowlanych:

e Roboty zewnetrzne:

e Roboty ziemne i posadowienie prefabrykowanego postumentu zelbetowego na
potrzeby posadowienia pompy ciepta 1 kottow gazowych lub wykonanie po-
stumentu wg wytycznych producenta urzadzen,

e Montaz systemowego ogrodzenia o wys. 1,8 m, ocynkowanego, wyposazonego
w zamykang na zamek furtke,

e Montaz zestawu gazowej absorpcyjnej pompy ciepta i1 kottéw gazowych kon-
densacyjnych,

e Roboty wewnegtrzne:



e zabudowa urzadzen, orurowania i armatury projektowanego wezta rozdziatu
ciepla, w tym zabudowa bufora o pojemnosci V=1000 dm’, montaz elektro-
nicznych pomp obiegowych, naczyn wzbiorczych i zabezpieczen instalacji,

e wykonanie zasilania elektrycznego dla zrddta ciepta i pomp obiegowych,

e roboty remontowe i adaptacyjne w pom. zrddta ciepta.

Szczegolowy zakres robdt zawierajag PW i1 przedmiar robot.

1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt oraz za ich zgodno$¢ z do-
kumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami nadzoru inwestycyjnego.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone do zabudowy materiaty winny by¢ w pelni zgodne z
dokumentacjg projektowa 1 specyfikacjami technicznymi. Dokumentacja techniczna, specyfika-
cje techniczne 1 dodatkowe dokumenty dostarczone przez Inwestora stanowia czg¢s¢ kontraktu.
Wszystkie wymagania wyszczegdlnione cho¢by w jednym z tych dokumentow sg dla Wyko-
nawcy obowiazujace 1 stanowig czes¢ calej dokumentacji. W przypadku niezgodnosci robo6t lub
materiatlow z dokumentacja techniczng lub specyfikacjami technicznymi i jezeli spowoduje to
obnizenie jakosci robot, Wykonawca wymieni taki material i powtérnie wykona roboty na wia-
sny koszt. Materialy 1 urzadzenia z demontazu nalezy po uzgodnieniu z Uzytkownikiem obiektu
odwiez¢ do punktu skupu ztomu, a uzyskane z ich sprzedazy srodki przekaza¢ Wtascicielowi.

Po realizacji zadania Wykonawca zobowiazany jest do przeszkolenia z zakresu obstugi ko-
tlowni osoby wyznaczone przez Uzytkownika obiektu.

1.4.1. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
umowy az do zakonczenia i ostatecznego odbioru robdt. Koszt zabezpieczenia terenu budowy
nie podlega odrgbnej zaptacie 1 przyjmuje sie, ze jest wigczony w ceng umowna.

1.4.2. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca zapozna si¢ i bedzie stosowat w czasie wykonania robot wszystkie przepisy doty-
czace ochrony srodowiska. Wykonawca powinien przedsigwzig¢ czynnosci w celu minimalizacji
przypadkowego skazenia otaczajacego terenu stosujac przyjazne dla srodowiska maszyny, urzg-
dzenia i technologie.
W trakcie wykonywania robt Wykonawca powinien:

e zapobiega¢ przedostawaniu si¢ na tereny sgsiednie materiatow, odpaddéw, nieczystosci 1
blota,
znac¢ i stosowac przepisy odnoszace do ochrony srodowiska przed nadmiernym hatasem,
zarzadzac 1 specjalnie dba¢ o gospodark¢ MPS,
zapobiegac 1 zabezpieczaé przeciw skazeniu powietrza pylami i gazami,
zapobiegaé 1 zabezpiecza przeciw skazeniu wod ptynacych 1 stojacych pytami i truci-
Znami.
Wszystkie koszty mozliwych szkdd wyniktych z nieprzestrzegania tych warunkow, a takze kary
nalozone przez wlasciwe wtadze beda ponoszone przez Wykonawce.



1.4.3. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca winien przestrzega¢ wszystkich przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonaw-
ca winien utrzymywac caly wymagany i potrzebny sprz¢t przeciwpozarowy w dobrym stanie
technicznym w biurach, magazynach i pojazdach jak rowniez na catym placu budowy. Materia-
ty tatwopalne winny by¢ skladowane zgodnie z wlasciwymi przepisami i chronione przed do-
stepem 0so6b obcych. Wykonawca begdzie odpowiedzialny za wszelkie szkody wyrzadzone przez
ogien spowodowane w zwiazku z realizacjg zadania.

1.4.4. MATERIALY NIEBEZPIECZNE 1 TRUJACE

Wszystkie materialy wykazujace szkodliwos¢ dla srodowiska nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie jest dopuszczalne uzycie materialow radioaktywnych przekraczajacych normy dopuszczalne,
okreslone w odpowiednich normach. Materialy odpadowe winny posiada¢ certyfikaty wydane
przez upowaznione organizacje okreslajace jednoznacznie ich neutralny wptyw na srodowisko.
Materialy bedace niebezpieczne jedynie w czasie wykonywania robot, co zanika po ich zabudo-
waniu (np. materialy pylace) moga by¢ uzyte pod warunkiem spelnienia technologicznych wa-
runkow uzycia. Wykonawca winien uzyska¢ zezwolenie na ich uzycie od odpowiednich wiadz
publicznych, jezeli tego wymagaja odpowiednie przepisy.

1.4.5. WARUNKI BEZPIECZENSTWA I HIGIENY PRACY

W trakcie wykonywania rob6t Wykonawca winien zachowywa¢ wszelkie warunki BHP. W
szczegbdlnosci Wykonawca winien zwraca¢ uwage na wszelkie niebezpieczne 1 szkodliwe dla
zdrowia 1 zycia warunki zwigzane z pracami kontraktowymi. Wykonawca winien utrzymywac
wszelkie zabezpieczenia, sprzet 1 ubrania robocze dla personelu na budowie jak rowniez zapew-
ni¢ bezpieczenstwo publiczne.

Uwaza sie, ze wszelkie koszty zwigzane powyzszych robot 1 zabezpieczen sa wlaczone do ceny
umownej i nie bedg oddzielnie fakturowane.

II. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW 1
WYROBOW

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane o wlasciwosciach

uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowla-

nym spetnienie wymagan podstawowych okre§lonych w art. 5 ust. 1 ustawy — Prawo budowlane,
dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze
wymaganiami okreslonymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

Wszystkie Materiaty stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu robot powinny:

e by¢ nowe i nieuzywane (wyjatkiem sg materiaty zatwierdzone przez upowaznionego przed-
stawiciela inwestora do demontazu i ponownego montazu)

e odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisOw wymienionych w niniejszych Specyfikacjach
Technicznych 1 w Dokumentacji Projektowej oraz innych nie wymienionych, ale obowigzu-
jacych norm i przepisow,

e mie¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym rowniez i §wiadectwa do-
puszczenia do obrotu oraz wymagane certyfikaty bezpieczefistwa.

Typy 1 producenci urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej stuza jedynie doktadnemu

okresleniu wymaganych parametrow i jakosci. Mozliwe jest zastosowanie materialow innych

producentéw z zachowaniem wymaganych parametréw i nie gorszej jakosci niz zaprojektowane,
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jednakze kazdorazowo nalezy uzyskaé akceptacj¢ ich zastosowania. Zamiany materialow i urza-
dzen akceptuje upowazniony Przedstawiciel Inwestora.

2.2.WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE PRZECHOWYWANIA, TRANSPORTU,
WARUNKOW DOSTAW, SKEADOWANIA I KONTROLI JAKOSCI MATERIALOW 1
WYROBOW

Wykonawca zapewni wtasciwe sktadowanie i zabezpieczenie materiatdéw na placu budowy.
Wykonawca winien zapewnié, aby wszystkie czasowo sktadowane materiaty, az do czasu ich
zabudowy byly chronione przed zanieczyszczeniem, utrzymywaly pozadang jakos$¢ i wiasnosci
oraz byly przez caly czas dostepne do kontroli przez Inspektora. Miejsca tymczasowych sktado-
wisk beda umiejscowione w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Wtascicielem
terenu lub w uzasadnionych przypadkach poza placem budowy w magazynach Wykonawcy.

2.3. MATERIALY I WYROBY DOPUSZCZONE DO OBROTU I STOSOWANIA W
BUDOWNICTWIE

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzadzenia
wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robot budowlanych odpowiadaty
wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy - Prawo budowlane oraz szczegdtowych specyfika-
cjach technicznych. Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposéb i termin
przekazania informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych materialow oraz elementow
konstrukcyjnych do wykonania robo6t, a takze o aprobatach technicznych lub certyfikatow zgod-
nosci.

2.4. MATERIALY NIEODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materialy 1 elementy budowlane dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktore nie uzy-
skajg akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny by¢ niezwtocznie usuni¢te z placu
budowy.

2.5. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jezeli dokumentacja projektowa i1 specyfikacje techniczne przewidujg wariantowe stosowanie
materiatlow 1 elementow budowlanych oraz urzadzen w wykonywanych robotach Wykonawca
powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego i autora projektu o proponowanym wyborze. In-
spektor nadzoru, po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiajacym, podejmuje odpowied-
nig decyzje. Wybrany i zaakceptowany przez inspektora nadzoru materiat, element budowlany
lub urzadzenie nie moze by¢ ponownie zmieniany bez jego zgody.

III. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, jaki nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzgt powinien by¢ zgodny z wymaganiami okreslo-
nymi w szczegdlowych specyfikacjach technicznych dla konkretnych rodzajow robot.



IV. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTOWYCH

Wykonawca jest zobowigzany co stosowania tylko takich §rodkéw transportu, jakie nie wptyna,
niekorzystnie na stan i jakos$¢ transportowanych materiatow.

4.1. TRANSPORT POZIOMY

Wykonawca bedzie uzywat tylko takich $rodkow transportu poziomego, jakie nie spowoduja
uszkodzen przewozonych materiatow i elementow (szczegolnie wielkogabarytowych) oraz urza-
dzen

V. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT
5.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6dt zgodnie z umowg lub kontraktem, za ich
zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, 1 wymaganiami specyfikacji technicznych oraz Progra-
mem Zapewnienia Jakos$ci, projektem organizacji rob6t 1 poleceniami inspektora nadzoru inwe-
storskiego.

5.2. ROBOTY ROZBIORKOWE, ROZBIORKI WYKONYWANE METODA
WYBUCHOWA

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia robot rozbidorkowych na podstawie decyzji wy-
danej przez wlasciwy organ. Roboty rozbiorkowe wigkszych lub skomplikowanych obiektow
budowlanych prowadzi si¢ na podstawie dokumentacji projektowej 1 projektu organizacji robot,
ktorego zakres nalezy uzgodni¢ z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Rozbidrke wykonywang
metoda wybuchowa Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na podstawie dokumentacji strza-
towej, pozwolenia na rozbiorke lub zgloszenia do wiasciwego urzedu, zgodnie z rozporzadze-
niem ministra infrastruktury z 3 lipca 2003 r. (Dz. U. nr 120, p6z. 1135).

5.3. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA PLACU BUDOWY

Dla wigkszych budéw lub przy trudnych warunkach dla realizacji rob6t Wykonawca opracuje
lub zapewni opracowanie projektu organizacji placu budowy.

5.4. PROJEKT ORGANIZACJI BUDOWY

Wykonawca, dla wiekszych budow, opracuje (lub zapewni opracowanie) projekt organizacji
budowy.

5.5. PROJEKT TECHNOLOGII I ORGANIZACJI MONTAZU

Montaz obiektéw prefabrykowanych lub elementow konstrukcyjnych o wigkszych gabarytach
lub masie powinien by¢ prowadzony na podstawie projektu technologii i organizacji montazu.
Wykonawca jest zobowigzany, przy wykonywaniu obiektu metoda montazu, prowadzi¢ dziennik
montazu.



5.6. CZYNNOSCI GEODEZYJNE NA BUDOWIE

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prawidtowe, zgodne z dokumentacja projektowa, wyty-
czenie wszystkich nowo projektowanych obiektow przez uprawnionego geodete, ktory przenie-
sie wysokosci reperow, wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z dokumentacja projektowa.

5.7. LIKWIDACJA PLACU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i pelnego uporzadkowania terenu
wokot budowy. Uprzatniecie terenu budowy sianowi wymog okre§lony przepisami administra-
cyjnymi o porzadku.

VI. KONTROLA, BADANIA I ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH
6.1. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot, jakosci wyrobow budowlanych, za-
pewni odpowiedni system kontroli oraz mozliwo$¢ pobierania probek 1 badania materiatow i
robot. Wykonawca bedzie prowadzit pomiary i1 badania materiatow oraz robot z czestotliwoscia
gwarantujacg, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projek-
towej 1 specyfikacjach technicznych

6.2. POBIERANIE PROBEK

Probki nalezy pobiera¢ losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie miat
mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek.

6.3. BADANIA I POMIARY

Wszystkie badania i pomiary, bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypad-
ku gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegoétowych specyfika-
cjach technicznych, mozna stosowa¢ wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane
przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

6.4. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU
INWESTORSKIEGO

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania préobek 1
badania materialéw u Zrédta ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelka potrzebng pomoc
w tych czynnosciach.

6.5. DOKUMENTACJA BUDOWY

Dokumentacja budowy powinna by¢ zgodna z art. 3 pkt. 13 ustawy — Prawo budowlane. Wyko-
nawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej i udostep-
niania do wgladu przedstawicielom uprawnionych organow.

Podstawowe dokumenty budowy to:

e dziennik budowy,

e pozwolenie na budowe dla inwestycji (jesli wymagane prawem),
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e protokoty przekazania Placu Budowy,

e dokumenty zatwierdzenia wykonania robot,

e uzgodnienia administracyjne zawarte z osobami trzecimi wraz z innymi uzgodnieniami
prawnymi,

e protokoty ze spotkania na terenie budowy oraz polecenia upowaznionego przedstawiciela
inwestora,

¢ korespondencja budowy,

e umowa na realizacj¢ robot.

Wpisy do dziennika Budowy beda dokonywane regularnie i powinny rejestrowaé postep robot,

ochron¢ os6b wiasnosci, a takze kwestie techniczne i aspekty zwigzane z zarzadzaniem budowa.

Zapytania, uwagi lub propozycje Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy zostang przedto-

zone upowaznionemu Przedstawicielowi Inwestora. Dokumenty budowy winny by¢ przecho-

wywane w miejscu bezpiecznym 1 dostepnym dla Wykonawcy 1 Inwestora. Kazdy zagubiony

dokument bgdzie niezwlocznie zastgpiony zgodnie z wlasciwymi wymogami.

VII. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT I PROWADZENIA KSIAZKI OBMIAROW

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres robot wykonywanych zgodnie z dokumentacja
projektowa 1 specyfikacja techniczng, w ustalonych jednostkach. Ksigzka obmiaréw stanowi
dokument pozwalajacy na rzeczywisty obmiar robot budowlanych. Obmiaru wykonanych robot
dokonuje w sposob ciagly kierownik budowy.

7.2. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT I MATERIALOW

Dhugosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami bedg obmierzane poziomo, wzdtuz linii osio-
wej, 1 podawane w [m]. Jezeli szczegdtowe specyfikacje techniczne nie wymagaja dla okreslo-
nych robot inaczej, objetosci beda wyliczone w [m?], powierzchnie w [m?], a sprzet i urzadzenia
w [szt.]. [losci, ktoére maja by¢ obmierzane wagowo, beda okreslane w kilogramach lub tonach.

7.3. URZADZENIA I SPRZET POMIAROWY

Urzadzenia 1 sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet pomiarowy wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzo-
ru inwestorskiego wazne swiadectwa.

7.4. CZAS PRZEPROWADZENIA POMIAROW

Obmiary nalezy przeprowadza¢ przed cz¢sciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robét, a
takze w przypadku wystepujacej dluzszej przerwy w robotach. Obmiar robdt zanikajacych nale-
zy przeprowadza¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Wymiary skompli-
kowanych, powierzchni lub obj¢tosci beda uzupetione odpowiednimi szkicami dotagczonymi do
ksigzki obmiardéw, wzglednie umieszczonymi na karcie obmiarowe;.

VIII. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. RODZAJE ODBIOROW

Wystepuja nastepujace rodzaje odbiorow: odbidr czesciowy, odbior etapowy, odbidr robot zani-
kajacych lub ulegajacych zakryciu, odbior koncowy, odbidr po okresie r¢kojmi, odbidr ostatecz-
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ny (pogwarancyjny). Ponadto wystepuja odbiory przewoddéw kominowych, instalacji i urzadzen
technicznych oraz rozruch technologiczny.

8.2. ODBIOR ROBOT ULEGAJACYCH ZAKRYCIU LUB ZANIKAJACYCH

Do podstawowych obowiazkéw Wykonawcy nalezy zglaszanie inwestorowi do odbioru robot
ulegajacych zakryciu lub zanikajacych. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega
na finalnej ocenie jakos$ci wykonanych robdt oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie
realizacji ulegng zakryciu. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w
czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego
postepu robdt. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

8.3. ODBIORY INSTALACJI I URZADZEN TECHNICZNYCH

Odbiory modernizowanej instalacji c.o. polega¢ beda w szczeg6lnosci na:
e kontroli jakosci polaczen gwintowanych, lutowanych, zgrzewanych 1 spawanych,
e kontroli jakos$ci zabezpieczenia rur przed korozja, a w szczeg6lnosci sprawdzenie jakosci
oczyszczenia 1 grubosci powtok malarskich,
e przeprowadzeniu proby szczelnosci.

8.4. ODBIOR CZESCIOWY

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czgscio-
wego robot dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak
przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

8.5. ODBIOR KONCOWY

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci. Odbior koncowy nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach
umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i1 przyjecia
dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 8.5.1. Odbioru koncowego robot dokona komisja wy-
znaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru, Wykonawcy 1 Uzytkownika.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych doku-
mentéw, wynikéw badan i pomiar6w oraz ocenie wizualnej.

W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czeSciowych, zwlaszcza w
zakresie wykonania robot uzupetniajacych 1 robot poprawkowych. W przypadkach nie wykona-
nia wyznaczonych robot poprawkowych lub uzupeiniajacych w poszczegdlnych elementach
konstrukcyjnych 1 wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci 1 ustali nowy termin
odbioru koncowego.

8.5.1. DOKUMENTY DO ODBIORU KONCOWEGO

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru koficowego robot, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przy-
gotowac nastepujace dokumenty:

1. protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

2. protokoty odbiorow czesciowych (proby szczelnosci, malowanie, odbidr kominiarski),

3. recepty i ustalenia technologiczne,
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4. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
5. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa,

8.6. ODBIOR POGWARANCYJNY PO UPLYWIE OKRESU REKOJMI I GWARANCJI

Odbioér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych
robot zwigzanych z usunigciem wad, ktére ujawnia si¢ w okresie rekojmi i gwarancji. Odbiér po
uplywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizu-
alnej obiektu.

8.7. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszystkich zmian w dokumentacji
projektowej umozliwiajacej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

IX. ROZLICZENIE ROBOT

Rozliczenia obejma nastepujace roboty:
e roboty tymczasowe i towarzyszace,
e roboty budowlane 1 instalacyjne,
objete zawartg umowa o wykonanie danej inwestycji lub zgodnie z kontraktem.

X. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Podstawowe dokumenty odniesienia stanowig:
e projekt wykonawczy,
e przedmiar robot.

10.2. NORMY I AKTY PRAWNE

Roboty winny spetnia¢ wymagania nastepujacych norm 1 instrukcji:
e PN-92/M-34503 Gazociagi i instalacje gazownicze. Proby rurociggdw.
e PGNiG-ZN-G- 3150 Gazociagi- rury polietylenowe - wymagania i badania
e PN-EN 10208:2000 Rury stalowe przewodowe dla mediow palnych - Rury o klasie wy-
trzymatosci ,,A”,
Drut spawalniczy:
PN-75/H-84024,
PN-86/H-84018,
PN-88/H-84020,
PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogélnego zastosowa-
nia,
e PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.
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ST.01. ZABUDOWA ZESTAWU GAZOWEJ
ABSORPCYJNEJ POMPY CIEPLA I KOTLOW
GAZOWYCH KONDENSACYJNYCH
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I. CZESC SZCZEGOLOWA
1. ZAKRES ZASTOSOWANIA

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét in-
stalacyjno — budowlanych zwigzanych z zabudowa zestawu gazowej absorpcyjnej pompy ciepta
i kottéw gazowych kondensacyjnych w wykonaniu zewn¢trznym, ktéry zasilany bedzie gazem
ziemnym z wewnetrznej instalacji gazu.

2. DOKUMENTY ZWIAZANE

Roboty winny spetlnia¢ wymagania nastgpujacych norm i instrukc;ji:
e PN-80/H-74219 SWW-0461 Wymagania dla rur stalowych czarnych bez szwu laczonych
przez spawanie gazowe
Norma Zakladowa ZN-G-3150
PN-70/N-01270/3 i PN-70/N-01270/04 Oznakowanie rur
PN/92/M-34503 - Proby rurociggdw gazu
PN-68/B-06050 — Roboty ziemne budowlane
BN-83/8836-02 — Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-10736:1999 — Roboty ziemne.

3. ZAKRES ROBOT

Zakres i1 rodzaj robdt instalacyjnych i budowlanych:
e Roboty zewnetrzne:

e Roboty ziemne i posadowienie prefabrykowanego postumentu zelbetowego na
potrzeby posadowienia pompy ciepta 1 kottow gazowych lub wykonanie po-
stumentu wg wytycznych producenta urzadzen,

e Montaz systemowego ogrodzenia o wys. 1,8 m, ocynkowanego, wyposazonego
w zamykang na zamek furtke,

e Montaz zestawu gazowej absorpcyjnej pompy ciepla i kottow gazowych kon-
densacyjnych,

e Roboty wewnetrzne:

e zabudowa urzadzen, orurowania i armatury projektowanego we¢zta rozdziatu
ciepla, w tym zabudowa bufora o pojemnosci V=1000 dm?, montaz elektro-
nicznych pomp obiegowych, naczyn wzbiorczych i zabezpieczen instalacji,

e wykonanie zasilania elektrycznego dla zrodta ciepta 1 pomp obiegowych,

e roboty remontowe i adaptacyjne w pom. zrodla ciepta.

Szczegotowy zakres robot zawieraja PW 1 przedmiar robot.

4. WYMAGANIA DLA ROBOT

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania Robot 1 ich zgodno$¢ z Dokumen-
tacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng i1 poleceniami Inzyniera.

5. SPECJALNE WYMAGANIA DLA MATERIALOW

Wszystkie uzyte materialy winny by¢ najwyzszej jakosci, zgodne w catosci ze zwigzanymi nor-
mami 1 posiada¢ polskie dopuszczenie do uzytkowania. Wszystkie materialy 1 wyposazenie do-
starczone przez Wykonawce winno by¢ przedmiotem zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy, dla ktérych normy PN i BN przewiduja po-
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siadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki
dokument. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inzyniera.
Armatura musi posiada¢ aprobatg techniczna.

6. SPECJALNE WARUNKI WYKONANIA ROBOT

Do wykonania robdt zwigzanych z montazem zbiornika gazu pltynnego wraz z oprzyrzadowa-
niem i wykonaniem instalacji gazu do nowoprojektowanego kotta gazowego Wykonawca winien
zatrudnia¢ tylko w pelni wykwalifikowany oraz kompetentny personel.

6.1. DOBOR ZRODLA CIEPLA

Dobrano zestaw gazowej absorpcyjnej pomp ciepta z dwoma kottami gazowymi kondensacyj-
nymi (zestaw 1x pompa ciepta 1 2x kociot gazowy kondensacyjny na jednej ramie) o nastepuja-
cych podstawowych parametrach technicznych (A7W50):

e moc grzewcza pomp ciepla: 38,3 kW

e moc grzewcza kottéw gazowych kondensacyjnych: 68,0 kW

e nominalna moc grzewcza catego zestawu: 106,3 kW

e temperatura wody na wyjsciu z zestawu: ~ max: 65 st. C (pompa ciepta)

88 st. C (kociot gazowy)
nominalna: 50 st. C

e temperatura wody na wejsciu do zestawu: max: 55st. C

min.: 30st. C
nominalne zuzycie gazu przez zestaw: gaz ziemny: 6,32 m’/h
zasilanie elektryczne: 400 V-50Hz
urzadzenie przeznaczone do instalacji zewnetrznej, zasilane gazem ziemnym,
pompa wyposazona w termostat STB, zapobiegajacy przegrzaniu si¢ urzadzenia,
zawory zabezpieczajace przed wzrostem cisnienia w uktadzie chtodniczym,
palnik nadmuchowy wykonany ze stali nierdzewnej,
termostat uktadu spalinowego,
e sterownik zarzadzajacy pracg urzadzenia,

e przeplywomierz,
e clektroda jonizacyjna kontrolujgca obecnos$¢ ptomienia.

6.2. DOBOR BUFORA CIEPLA

Projektuje si¢ zabudowe pionowego w pomieszczeniu zrodia ciepla (obecna kottownia), izolo-
wanego termicznie bufora ciepta. Podstawowe parametry techniczne:

e pojemno$¢ V=1000 dm?,

e konstrukcja stalowa spawana z izolacja cieplng PU 2 x 50 mm,

e cisnienie robocze max. 0,3 MPa,

e temp. robocza max. 90 °C.

Bufor zostanie zamontowany w pomieszczeniu istniejacej kottowni weglowe;.

6.3. UKLAD PRZYGOTOWANIA C.W.U.

Przygotowanie c.w.u. realizowane bedzie w projektowanym podgrzewaczu c.w.u. o poj. V=1000

dm?®. Technologia przygotowania c.w.u. wg schematu technologicznego zrodla ciepta (rys. nr 2).
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Zasilanie instalacji c.w.u. i cyrkulacji w budynku za posrednictwem przewodéw z rur PP-R lub
PEX.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Przedmiotem kontroli bedzie sprawdzanie wykonywania Robot w zakresie ich zgodnosci z Do-
kumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng i instrukcjami Inzyniera. Wykonawca jest zo-
bowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z czgstotliwoscia
okreslong w niniejszej ST 1 zaakceptowang przez Inzyniera. Celem kontroli jest stwierdzenie
osiggniecia zatozonej jakosci wykonanej instalacji gazowej. Wykonawca ma obowigzek wyko-
nania pelnego zakresu badan na budowie w celu wskazania Inzynierowi zgodnosci dostarczo-
nych materiatow 1 realizowanych rob6t z dokumentacjg projektowa i ST.

Materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodno$¢ z warunkami podanymi
w specyfikacjach, moga by¢ przez Inzyniera dopuszczone do uzycia bez badan.

7.2. OPIS BADAN

Szczegolowy przeglad instalacji polega na sprawdzeniu przez ogledziny zewnetrzne lub za po-
moca prostych narzedzi i1 przyrzadow, czy sg spelnione wymagania w zakresie:
a) zgodnos$ci wykonania instalacji z projektem technicznym,
b) zgodnosci zastosowania materialdow 1 wyrobow gotowych z odpowiednimi normami i wyma-
ganiami,
¢) jakosci wykonania robot montazowych:
e usytuowania, spadkéw, potaczen i mocowania przewodow,
przejs¢ przewodow przez przegrody budowlane,
proba szczelnosci przylaczy gazowych,
proba szczelno$ci wewnetrznej instalacji gazowej,
prawidtowos$¢ wykonania robot malarskich przewodow.

8. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje nieko-
rzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych robot, jak tez przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku 1 wytadunku mate-
riatow, sprzgtu itp. Sprzegt uzywany przez Wykonawce powinien uzyskacé akceptacje Inzyniera.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie robot zgodnie z zasadami okreslo-
nymi w dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym kon-
traktem.

9. TRANSPORT

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spel-
nia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz obowiazujacych przepisow o transporcie dro-
gowym. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drég publicznych i dojazdow do terenu
budowy Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na wilasny koszt.
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10. ODBIORY

Specjalne wymagania dotyczace przedmiotowych robdt beda spetnione, jezeli wszystkie elemen-
ty wykonane zostang zgodnie z rysunkami, normami, specyfikacjami technicznymi i dobra prak-
tyka zawodowa beda skompletowane i1 zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Wykonawca wi-
nien przedstawi¢ pozytywne wyniki badan catego niezbgdnego systemu zabezpieczen instalacji
gazowej.

10.1 DOKUMENTY PRZY ODBIORZE

Przy odbiorze instalacji gazowej powinny by¢ przedstawione co najmniej nastepujace dokumen-
ty:

a) projekt techniczny wykonanych instalacji gazowej z naniesionymi uzgodnieniami 1 uzasad-
nionymi zmianami dokonanymi w trakcie wykonywania rob6dt lub dokumentacja powykonaw-
cza; dokumentacja powykonawcza powinna by¢ przedstawiona w przypadku wprowadzenia ta-
kiej liczby zmian, Ze projekt techniczny staje si¢ mato czytelny,

b) dziennik budowy,

c) atesty 1 zaswiadczenia,

d) protokoty odbioréw czesciowych dla tych elementdéw instalacji gazowej, ktore po
zakonczeniu robot budowlanych zostaty zakryte,

e) protokoty prob szczelnosci przewodow instalacji,

f) protokoty z przeprowadzonych badan jakosci wykonania.
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ST-02. BUDOWA WEWNETRZNEJ
INSTALACJI GAZOWEJ
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I. CZESC SZCZEGOLOWA
1. ZAKRES STOSOWANIA

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania dotyczace wykonania robot w
zakresie budowy wewnetrznej instalacji gazowej dla potrzeb projektowanego zrédta ciepta.

2. DOKUMENTY ZWIAZANE

Roboty winny spetnia¢ wymagania nastepujacych norm 1 instrukcji:

e PN-92/M-34503 Gazociagi i instalacje gazownicze. Proby rurociggdw.

e PGNiG-ZN-G- 3150 Gazociagi- rury polietylenowe - wymagania i badania

e PN-EN 10208:2000 Rury stalowe przewodowe dla mediow palnych - Rury o klasie
wytrzymatosci ,,A”,

e Drut spawalniczy:

o PN-75/H-84024,

o PN-86/H-84018,

o PN-88/H-84020,

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogdlnego zastosowania,

PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.
3. ZAKRES ROBOT

Zakres robot obejmuje przebudowe istniejacej wewnetrznej instalacji gazowej dla potrzeb pro-
jektowanej gazowej pompy ciepta i kottéw gazowych na odcinku od projektowanej szatki gazo-
wej do palnikow zestawu zrodta ciepta. Instalacja gazowa zasilana bedzie za posrednictwem
przylacza gazowego doprowadzonego do szafki gazowej w linii ogrodzenia zrodia ciepta (po
stronie dostawcy gazu).

4. WYMAGANIA DLA ROBOT
4.1. Instalacja gazowa doziemna

Nie projektuje si¢.
4.2. Instalacja gazowa prowadzona poza gruntem

Wewngetrzng instalacje gazowa prowadzong zgodnie z cz¢sécig rysunkowa dokumentacji od pro-
jektowanej szafki gazowej do planikow zrodta ciepla nalezy wykona¢ z zachowaniem wymogow
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (z p6zn. zmianami). Instalacja gazowa
wykonana zostanie z rur stalowych czarnych bez szwu taczonych przez spawanie. Cata instalacja
powinna by¢ dwukrotnie pomalowana farbg antykorozyjna, a nastgpnie na kolor docelowy.
Przewody gazowe nalezy uktada¢ ze spadkiem 4 %o w kierunku odbiornikow. Przed zestawem
urzadzen zrodta ciepta nalezy zamontowac¢ zawodr odcinajacy gazowy oraz filtr siatkowy.
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5. PRZYJETE ROZWIAZANIA TECHNOLOGICZNE

Wewngtrzng instalacje gazowa nalezy wykona¢ z zachowaniem wymogéw Rozporzadzenia Mi-
nistra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 Poz. 690 — tekst jednolity z pdzn. zmiana-
mi). Instalacja gazowa wykonana zostanie z rur stalowych czarnych bez szwu laczonych przez
spawanie.

6. MATERIALY
6.1. PRZEWODY

Przewody instalacji gazowych nalezy wykona¢ z rur stalowych bez szwoéw, walcowanych na
gorgco ogolnego zastosowania wg PN-80/H-74219, 1aczone poprzez spawanie. Potaczenia insta-
lacji gazowej z urzadzeniami wykonane bedg jako gwintowane. Polgczenia gwintowane nalezy
uszczelni¢ tasmga z tworzywa sztucznego.

6.2. ARMATURA I URZADZENIA

Dla potrzeb odcigcia instalacji gazowej nalezy stosowa¢ kurki kulowe gazowe kotnierzowe i
gwintowane oraz pozostatg armature (filtry siatkowe) dla instalacji gazowych.

7. BADANIA I URUCHOMIENIE INSTALACJI

Zakres wymaganych prob gazociggoéw instalacji wewnetrznej reguluje norma PN-EN 1755 ,,Do-
stawa gazu. Przewody gazowe dla budynkow. Maksymalne ci$nienie robocze <5 bar. Zalecenia
funkcjonalne”. Wykonawca instalacji gazowej po jej wykonaniu zobowigzany jest do przepro-
wadzenia w obecnosci przedstawiciela Dostawcy Gazu obowigzkowej proby szczelnos$ci instala-
cji gazowej sprezonym powietrze pod cisnieniem 0,5 atm w czasie 30 minut. Manometr r6zni-
cowy przytaczony do poddanych probie odcinkéw instalacji nie moze wykaza¢ spadkéw cisnie-
nia.
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